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Velkommen til  
arkitektkonkurranse 

INVITASJON

Stavanger kommune, Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST)  
har gleden av å invitere til plan- og designkonkurranse for nytt teater-  
og museumsbygg på Kannikhøyden i Stavanger sentrum.

Rogaland Teater og Stavanger museum er to av Rogalands mest betydnings- 
fulle kulturinstitusjoner, og de over 100 år gamle bygningene rommer  
utallige historier, opplevelser og minnerike øyeblikk. 

Arkitektkonkurransen for Nye Rogaland Teater og Stavanger museum skal 
gjøre de historiske bygningene i stand til å ta imot generasjoner av nye 
besøkende, og gi alle innbyggere muligheten til å oppleve kunst og kultur 
på sitt beste. 

Det nye teater- og museumsbygget vil legge grunnlaget for en bane- 
brytende sambruksløsning mellom et teater og et museum av denne  
størrelsesorden. Sambruk og samhandling vil ikke bare gi mer effektive  
løsninger, men også åpne for nye tilbud og funksjoner som vil berike  
kulturtilbudet i Stavanger-regionen.

Kannikhøyden skal utvikles til en attraktiv møteplass og en nasjonalt leden-
de arena for nyskapende kulturformidling og opplevelser. Det nye bygget 
vil gjøre det mulig for Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) å 
skape unike og varierte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet.

Utviklingen av Kannikhøyden skal baseres på prinsippet om vern gjennom 
bruk. De historiske bygningene og kulturmiljøet skal bevares og revitali- 
seres gjennom aktiv bruk. Nybygget bør være av en slik kvalitet at det vil 
bli ansett som et kulturminne fra vår tid i framtiden, og på den måten  
styrke omdømmet til Stavanger og regionen. 

Kannikhøydens kulturhistoriske bebyggelse er et landemerke i Stavanger 
sentrum, og ligger på høyden over kollektivknutepunktet for regionen. 
De neste 10–20 årene vil området rundt transformeres med flere større 
utbygginger, nye kollektivtraseer og mål om reduksjon i biltrafikken. Dette 
vil gjøre Kannikhøyden til et høydepunkt i sentrum der innbyggerne kan 
oppleve kunst, kultur og rekreasjon i kulturhistoriske omgivelser.  

I 2025 feirer vi at Stavanger er 900 år. Rogaland Teater og Stavanger  
museum er viktige institusjoner i byens historiefortelling.

Vi gleder oss til å se de arkitektoniske løsningene deltakerne vil presentere 
nå som et av Stavangers mest ikoniske områder skal utformes for framtiden.

Kjartan Melberg,  
styreleder Museum Stavanger 
(MUST)

Leif Johan Sevland,  
styreleder Rogaland Teater

Tormod Wilson Losnedal,  
ordfører





OM STAVANGER OG REGIONEN 

Stavanger er regionhovedstad i Rogaland fylke og et knutepunkt for  
Sørvestlandet. Stavanger-regionen er i vekst og er i dag Norges tredje  
største byområde med over 300 000 innbyggere. Fylket har over  
500 000 innbyggere, og er særlig kjent for de vakre Jærstrendene og 
naturattraksjonen Preikestolen. Flere undersjøiske tuneller og nye trans-
portveier under bygging gjør Stavangers kulturtilbud lett tilgjengelig for 
fylkets innbyggere. 

Området rundt dagens Stavanger har vært bebodd i mange tusen år.  
Nærheten til havet gjorde området til et naturlig sted for vikingene å  
bosette seg. Tradisjonelt regner man at Stavanger fikk bystatus i 1125. 
Da ble Stavanger domkirke påbegynt av den engelske biskop Reinald av 
Winchester, og er i dag Norges eneste intakte middelalderkatedral. I 2025 
feirer Stavanger sitt 900-årsjubileum for byen, domkirken og bispedømme. 

Stavanger har vært en internasjonal by gjennom mange hundre år.  
Den tette kontakten med havet har gitt byen og regionen impulser som 
har vært med på å forme kultur og næringsliv. Byen er en åpen port mot 
verden og har innbyggere fra 160 nasjoner. Stavanger er Norges energi- 
hovedstad med landets viktigste næringsklynge, og er en av landets største 
kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv.

Stavanger er en rik kulturby der man kan oppleve kunst og kultur som 
utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. Byen har et aktivt kunstfelt som 
beriker og utfordrer innbyggere og tilreisende i byrom, på flere scener og  
i gallerier, og ofte på uventede steder. Stavanger konserthus stod ferdig  
i 2012, og er anerkjent for sin akustikk i verdensklasse optimalisert for  
akustisk musikk tilpasset Stavanger symfoniorkester. 

I mathovedstaden Stavanger finner du alt fra trendy kafeer, uterestauranter, 
fisketorg og mikrobryggerier til matfestivaler og Michelin-restauranter. 
Stavanger har alt en moderne storby kan tilby: Kulinariske opplevelser, 
mangfoldig kulturtilbud, middelaldergater med et pulserende byliv, 
Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse og storslått 
natur rett utenfor dørstokken.

Vågen i Stavanger.  
Foto: Stavanger kommune

Stavanger domkirke.  
Foto: Stavanger kommune
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Foto: Stavanger kommune

2.1 Bakgrunn for konkurransen
STAVANGERS «AKROPOLIS»

I perioden 1883–1897 ble fire store institusjonsbygninger bygget på en høyde 
over Breiavatnet i Stavanger by. De monumentale murbygningene Teater- 
bygningen, Turnhallen, Stavanger museum og Stavanger sykehus ble alle tegnet 
av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. 

Disse store, lyse murbygningene må ha fortonet seg svært imponerende  
fra sentrum. Beliggenheten til bygningene i kombinasjon med den klassisk- 
inspirerte arkitekturen ga det nye bygningsensemblet tilnavnet «Akropolis». 

Den en gang ganske homogene samlingen murbygninger har alle blitt endret 
og bygget på flere ganger gjennom årenes løp. Det gamle sykehuset er nå 
fylkeshus for Rogaland fylkeskommune, Turnhallen er blitt en del av Rogaland 
Teater, og Stavanger museum er bygd på og utvidet med et administrasjons-
bygg. 

KONSEPTVALGUTREDNING AV NYTT TEATER-  

OG MUSEUMSBYGG I STAVANGER

Kommunalutvalget i Stavanger kommune vedtok i 2022 å gjennomføre  
en konseptvalgutredning av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger. 
Utredningen ble ferdigstilt i 2023 og redegjør for hvilke bygningsmessige 
rammevilkår museet og teateret bør ha for å kunne utføre sin samfunnsrolle 
i framtiden. Den gir også et beslutningsgrunnlag for å velge det alternativet 
som best ivaretar samfunnets behov. 

Konseptvalgutredningen anbefalte å videreutvikle et konsept med samlet 
utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum der publikums- 
funksjonene beholdes på Kannikhøyden. Museum, teater og teaterhall  
bevares og det legges til et tilbygg. 

I 2023 vedtok Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting alternativ 2c –  
samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden. 
Det vedtatte konseptvalget er modnet gjennom videre utredningsarbeid for 
å redusere utbyggingsvolumet, kalt alternativ 2CII. Funksjoner uten dags-
lyskrav er lagt under bakken, administrasjonslokaler er lagt til nabotomten, 
og verksted og lager er flyttet ut av området. Samlokalisering av scenene, 
prioritering av publikumsfunksjoner og vekt på sambruk og logistikk sikrer 
at publikumstilbudet opprettholdes. 

Om konkurransen Dette kapittelet gir en oppsummering av konkurransegrunnlaget og en  
overordnet forståelse av de viktigste elementene. Se fullstendig konkurranse- 
grunnlag for en mer detaljert beskrivelse av konkurransens gjennomføring, 
inkludert spesifikke krav, prosedyrer og tidsfrister. Det anbefales at  
interesserte aktører setter seg grundig inn i dette for å sikre full forståelse 
av regelverket og betingelsene for deltakelse.



vv

Trinn 1 Kvalifikasjonsfase 
Konkurransen innledes med en kvalifiseringsfase. Bare de leverandører som 
oppfyller kvalifikasjonskravene og blir invitert til å delta i konkurransen, jf. 
trinn 2, vil få anledning til å levere sine løsningsforslag i plan- og design- 
konkurransen.

Alle leverandører med ideer som kan løse oppdragsgivers utfordring og 
som mener at de oppfyller kvalifikasjonskravene, oppfordres til å sende inn 
forespørsel om å delta i konkurransen.

Trinn 2 Utvelgelsesfase 
Oppdragsgiver vil invitere inntil seks leverandører til å inngi løsnings- 
forslag, dersom det er opp til seks kvalifiserte leverandører. Dersom flere 
enn seks tilbydere oppfyller kvalifikasjonskravene, vil oppdragsgiver velge 
ut seks leverandører på grunnlag av utvelgelseskriteriene. 

Trinn 3 Utarbeidelse av løsningsforslag   
De inviterte leverandørene skal utarbeide løsningsforslag på bakgrunn  
av behovsbeskrivelsen og prosjektmål i konkurranseprogrammet  
og funksjonsbeskrivelsen. 

Trinn 4 Evaluering av løsningsforslag  
Løsningsforslaget skal vurderes av en uavhengig jury.

Juryen skal vurdere løsningsforslagene basert på kriteriene i konkurranse-
grunnlaget kapittel 10 og opp mot oppdragsgivers beskrivelse av behovet  
i konkurranseprogrammet.

En samlet helhetsvurdering av løsningsforslagene etter evaluerings- 
kriteriene i konkurransegrunnlaget vil avgjøre hvem av de kvalifiserte og 
utvalgte leverandørene som vil bli kåret som vinner. 

Trinn 5 Kåring av vinner og tjenestekontrakt 
Én vinner vil kåres i konkurransen. Det vil samtidig bli foretatt en  
rangering av nummer to og tre basert på evalueringen. Etter kåring av 
vinner og premiering vil det inngås en tjenestekontrakt. Tjenestekontrakt 
for arkitekt- og rådgivning vil bli inngått etter NS 8402:2010 «Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag».

Stavanger museum og Stavanger sykehus på 1930-tallet.
Foto: Stavanger byarkiv

2.2 Konkurransens utforming og format
Konkurransen gjennomføres som en begrenset plan- og designkonkurranse 
som leder til inngåelse av en tjenestekontrakt. 

I en begrenset plan- og designkonkurranse kan alle interesserte leverandører 
levere en forespørsel om å delta i konkurransen. Kun de leverandørene som 
er kvalifisert og utvalgt, vil kunne inngi løsningsforslag. 
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Politisk styringsgruppe
Kommunalutvalget

Observatører:
Rogaland Teater, styreleder

Museum Stavanger (MUST), styreleder

Administrativ styringsgruppe
Bymiljø og utbygging, direktør

Økonomi og organisasjon, direktør
Innbygger- og samfunnskontakt, direktør
Innbygger- og samfunnskontakt, kultursjef 

Rogaland Teater, adm. direktør og teatersjef
Museum Stavanger, adm. direktør og avd. direktør bygg og samling

Prosjekteier
Bymiljø og utbygging, direktør

Prosjektansvarlig:  
Bymiljø og utbygging

Prosjektleder (seksjon for byggeprosjekter)

Prosjektteam: 
Prosessleder

Arkitekt
Arealplanlegger

Kulturplanen, koordinator
Sentrumsplanen, koordinator

By- og samfunnsplanlegging, koordinator

Behovseiere:  
Rogaland Teater, koordinator

Museum Stavanger (MUST), koordinator

Koordinering parallelle  
byggeprosjekt som inngår  

i Akropolis-visjonen
Rogaland fylkeskommune

Arkeologisk museum

Ressursgruppe
Bymiljø og utbygging  

(byggforvaltning, idrett og utemiljø,  
juridisk, klima og miljø)

Innbygger- og samfunnskontakt  
(kultur, kommunikasjon)

By- og samfunnsplanlegging  
(byantikvar, byutvikling)

2.3 Organisering
Stavanger kommune har en pådriverrolle i det videre arbeidet med å 
utrede mulighetene for et felles prosjekt for Rogaland Teater og Stavanger 
museum. 

Oppdragsgiver er Stavanger kommune ved tjenesteområde bymiljø og 
utbygging, avdeling byggeprosjekter. 

Prosjektorganiseringen består av to nivåer: prosjekteierstyring og prosjekt-
ledelse. 

Prosjekteierstyring består av politisk styringsgruppe og administrativ  
styringsgruppe. 

Den politiske styringsgruppen er kommunalutvalget i Stavanger kommune, 
som har ansvar for nødvendig politisk behandling av den administrative  
styringsgruppens innstilinger og forslag. Den politiske styringsgruppen er 
også representert på eiernivå ved styreledere for Rogaland Teater og  
Museum Stavanger (MUST), som observatører med talerett. 

Den administrative styringsgruppen består av tre direktørområder  
i Stavanger kommune, direktør og teatersjef ved Rogaland Teater og  
administrativ direktør og direktør for bygg og samlingsforvaltning ved 
Museum Stavanger (MUST). Prosjekteier er leder for den administrative 
styringsgruppen. 

Prosjektledelse består av prosjektleder og prosjektteam, der prosjektleder 
har det daglige ansvaret for ledelse og koordineringsansvar for prosjektet.
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2.4 Formål med konkurransen 
Formålet med konkurransen er å få fram det beste løsningsforslaget for 
Nye Rogaland Teater og Stavanger museum. Det er planlagt forhandlinger 
med vinner av konkurransen med sikte på å inngå en tjenestekontrakt for å 
planlegge og prosjektere prosjektet i tett samarbeid med oppdragsgiver og 
valgt totalentreprenør og/eller et tverrfaglig rådgivningsteam.

Stavanger museum, Rogaland Teater og Fylkeshuset.
Foto: Fredrik Refvem

2.5 Framdriftsplan 
Framdriftsplanen for konkurransen. Eventuelle endringer vil bli formidlet via Mercell.

Trinn 0 - kunngjøring av konkurransen

Publisering av plan- og designkonkurransen i Mercell
Uke 15: 

10.04.2025

Trinn 1 – kvalifikasjonsfase

Informasjonsmøte – presentasjon av prosjektet
Uke 19: 

05.05.2025

Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsfasen
Uke 20: 

16.05.2025

Frist innsending kvalifikasjonssøknad
Uke 21:  

19.05.2025

Trinn 2 – utvelgelsesfase

Vurdere kvalifikasjonssøknader Uke 21-24

Meddelelse om kvalifiserte leverandører
Uke 24: 

13.06.2025

Trinn 3 – utarbeidelse av løsningsforslag

Informasjonsmøte med de enkelte kvalifiserte leverandører og befaring
Uke 26: 

27.06.2025

Frist for å stille spørsmål 
Uke 40: 

03.10.2025

Frist innlevering løsningsforslaget
Uke 41:  

10.10.2025

Trinn 4 – evaluering av løsningsforslag 

Juryens vurdering Uke 42-47

Juryens rapport
Uke 47:  

21.11.2025

Trinn 5 – kåring av vinner, premiering og tjenestekontrakt 

Offentliggjøring av resultat
Uke 48: 

25.11.2025

Kontraktsignering tjenestekontrakt
Uke 50: 

08.12.2025
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2.6 Kvalifikasjonskrav  
Første trinn i konkurransen er prekvalifiseringen. I prekvalifiseringsfasen 
skal deltakerne dokumentere at de oppfyller kvalifikasjonskriteriene  
i konkurransegrunnlaget. På grunnlag av innlevert dokumentasjon vil seks 
firmaer velges ut til å levere inn bidrag til plan- og designkonkurransen i 
trinn 3.

Kvalifikasjonskravene er absolutte krav. Manglende oppfylling av  
kvalifikasjonskrav vil medføre avvisning fra konkurransen. 

Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. 
Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert og eventuelt utvalgt som 
kan bli invitert til videre deltakelse i konkurransen. 

Krav for å kvalifisere seg til konkurransen

2.7 Leveransekrav for kvalifikasjonsfasen
Forespørsel for å være med i konkurransen skal leveres elektronisk  
i Mercell, og skal utformes på norsk. Dokumentene i forespørselen skal 
leveres med struktur som beskrevet nedenfor. Alle dokumenter skal være 
levert i A4-format.  

1.	 Signert og utfylt forespørselsbrev

2.	Eventuell støtte fra andre virksomheter (forpliktelseserklæring)

3.	Firmaattest

4.	Skatteattest 

5.	Årsregnskap med noter og revisorberetning fra 2022, 2023 og 2024

6.	Referanseoppdrag

7.	 Ansvarsrett sentral godkjenning 

8.	Kapasitet, kompetanse og gjennomføringsevne

9.	Motivasjonsbrev

2.8 Utvelgelseskomité og kriterier  
Utvelgelsen av hvem som inviteres til å delta i konkurransen, vil skje  
på grunnlag av utvelgelseskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget.  
Vurderingen vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjonen. 

ERFARING MED TIDLIGERE PROSJEKTER

Her skal utvelgelseskomitéen særlig se hen til leverandørens erfaring med:

•	 Komplekse publikumsbygg for kulturformål. 

•	 Antikvarisk forståelse og kompetanse når det gjelder rehabilitering  
og tilpasningsarkitektur.

Dokumentasjonskrav: Ved vurderingen tas det utgangspunkt i dokumenta-
sjonen som er innlevert for kvalifikasjonskrav 4.1 i konkurransegrunnlaget 
(referanseprosjekter).

MOTIVASJONSBREV

Her skal utvelgelseskomitéen særlig se hen til:

•	 Leverandørens motivasjon og egnethet for å delta i konkurransen. 

•	 Hvilke faktorer leverandøren mener er de viktigste for at prosjektet  
skal lykkes.

Dokumentasjonskrav: Motivasjonsbrev, maksimalt 3 A4-sider.

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1

Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig 
registrert eller et handelsregister i den staten leverandøren er 
etablert.

Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av 
skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell 
kapasitet til å kunne utføre kontrakten.

Minimum gjennomsnittlig årsomsetning siste 3 år > 20 MNOK.

Leverandøren skal ha god erfaring fra relevante oppdrag. 
Med relevante oppdrag menes: 
•	 Komplekse publikumsbygg og arbeid med byrom. 
•	 Minimum 3 av oppdragene skal være gjennomført  

og ferdigstilt. 

Leverandøren skal oppfylle kravene som gjelder for å kunne 
erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 3 iht. SAK 10.

Leverandøren skal ha rutiner og systemer som sikrer en lav 
miljøbelastning ved utførelsen av leveransen.

Leverandøren skal ha rutiner og systemer som sikrer 
kvalitetssikring.5.2
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KAPASITET, KOMPETANSE OG GJENNOMFØRINGSEVNE

Her skal utvelgelseskomitéen særlig se hen til:

•	 Teamets totale sammensetning og organisering.

•	 Hvordan sammensetning av teamet skal sikre at nødvendig kompetanse 
og arbeidsstyrke er tilgjengelig, og at løsningsforslaget kan utføres på 
en rasjonell måte. 

•	 Det er en forutsetning at de som skal være med i teamet tilbys som 
nøkkelpersonell for tjenestekontrakten. 

Dokumentasjonskrav: Organisasjonskart og kort informasjon om teamets 
deltakere, maksimalt 3 A4-sider. 

Oppdragsgiver vil invitere seks leverandører til å inngi løsningsforslag,  
dersom det er seks kvalifiserte leverandører. Dersom flere enn seks  
tilbydere oppfyller kvalifikasjonskravene, vil utvelgelseskriterier benyttes  
for å velge ut hvilke seks tilbydere som blir invitert med i konkurransen. 

Ved utvelgelsen av leverandører som inviteres til å delta i konkurransen, 
skal det legges vekt på å sikre bredde og variasjon i deltakergruppen, 
samtidig som det tas hensyn til leverandørens tidligere dokumenterte 
erfaringer og de angitte begrunnelser i motivasjonsbrevet. Utvelgelsesko-
mitéen skal nærmere bestemt sikre at det samlede utvalget representerer 
en bredde med hensyn til arkitektonisk uttrykk, konsepter eller tilnærming 
til oppgaven. Dette skal bidra til å skape variasjon i konkurransens løsnings-
forslag og sikre at oppgaven blir belyst fra ulike faglige ståsteder.

Det er etablert en utvelgelseskomité som vil være ansvarlig for evalue-
ringen i prekvalifiseringsfasen. Utvelgelseskomitéen består av følgende 
medlemmer:

•	 Prosjektleder, Stavanger kommune: Allend Bamerni

•	 Direktør bymiljø og utbygging, Stavanger kommune: Leidulf Skjørestad

•	 Fagansvarlig prosjektutvikling og arkitekt, Stavanger kommune:  
Trine Malin Svensson 

•	 Arkitekt, Bark arkitekter: Frode Brurberg

•	 Jurist, Stavanger kommune: Hanne Vestbø

Utvelgelseskomitéen vil utarbeide en enkel rapport med meddelelse  
om utvelgelsen av deltakere. Utvelgelseskomitéen vil i rapporten begrunne 
valgene. Rapporten vil angi navn på de valgte leverandørene, og en rede-
gjørelse for de valgte søknadenes egenskaper og relative fordeler i samsvar 
med utvelgelseskriteriene. De andre søkerne vil ikke få annen tilbake- 
melding enn denne rapporten.

Når utvelgelseskomitéen har gjennomført utvelgelsen av leverandørene som 
får anledning til å levere løsningsforslag, vil leverandørene som inviteres til å 
delta motta en invitasjon til deltagelse i plan- og designkonkurransen.

2.9 Løsningsforslag  
Dette punktet er kun aktuelt for de leverandørene som har blitt kvalifisert 
og utvalgt til å få levere tilbud etter endt kvalifikasjonsrunde. Prekvalifiserte 
Leverandører etter trinn 1 og 2 vil inviteres til å inngi sitt løsningsforslag i 
trinn 3.

De inviterte leverandørene skal utarbeide sitt løsningsforslag på bakgrunn 
av behovsbeskrivelsen og prosjektmål i konkurranseprogrammet.

Alt innlevert materiale for del 1 skal være anonymisert og påført selvvalgt, 
kortfattet motto og eventuell monteringsanvisning.

Alle tegninger skal være orientert i nord-sør retning, med angivelse av nord 
(nord-pil) på tegning.

Prosjekttekst skal leveres i A4 format. Datamodell skal leveres i IFC- 
format. Det øvrige materialet skal leveres i A1-format på inntil 10 plansjer  
i en samlet PDF-fil. 

Løsningsforslaget skal bestå av følgende

1.	 Følgebrev 

2.	 Prosjekttekst 

3.	 Utfylt arealtabell 

4.	 Situasjonsplan 

5.	 Etasjeplaner 

6.	 Lengdesnitt 

7.	 Tverrsnitt 

8.	 Oppriss av fasader 

9.	 Eksteriørperspektiver 

10.	Interiørperspektiver 

11.	 Fysisk modell 

12.	Datamodell IFC

2.10 Honorar 
Enhver kostnad som leverandørene pådrar seg i forbindelse med fore-
spørsel om deltakelse (prekvalifisering) i konkurransen, går for søkers 
regning. 

Alle inviterte leverandører etter kvalifisering, som leverer et fullverdig for-
slag i trinn 3 jf. kapittel 2.2, vil bli honorert med kr 700 000. Med fullverdig 
forslag menes et tilbud som tilfredsstiller kravene i konkurranseunderlaget.
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2.11 Jurysammensetning  
Løsningsforslaget skal evalueres samlet av en uavhengig jury. 

Det er satt sammen en bred og faglig kompetent jury, representert av  
arkitekter, lokale og regionale politikere, teaterfaglig og museumsfaglig 
kompetanse, byplanutvikling og kulturfaglig kompetanse. 

Når bidragene vurderes, vil juryen konsultere eksperter der det anses  
som nødvendig. Eksperter kan være til stede under jurymøtene. Juryen 
kan utnevne en alternativ ekspert dersom noen ikke kan oppfylle sin plikt.  
Juryen kan også, dersom den ønsker, konsultere andre eksperter den  
anser som nødvendige. Ekspertene vil arbeide under konfidensialitet.  
Alle utnevnte eksperter vil bli ekskludert fra å delta i beslutningsprosessen. 
Mulige spesialister kan ha bakgrunn fra blant annet bygningsvern, kulturarv, 
bygningsfysikk og lignende.  

Juryen vil bestå av juryleder og følgende medlemmer 
 
Juryleder: 	 Tormod W. Losnedal (H), ordfører Stavanger kommune 

Jurymedlem: 	 Siri Aavitsland, administrerende  
	 direktør Museum Stavanger (MUST)

Jurymedlem: 	 Glenn André Kaada, teatersjef Rogaland Teater 

Jurymedlem: 	 Ole Ueland (H), fylkesordfører Rogaland fylkeskommune 

Jurymedlem: 	 Emnet Gaim Kebreab, styreleder Black Box Teater  
	 og kunstnerisk rådgiver Riksteatret 

Jurymedlem: 	 Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, seksjonssjef byutvikling,  
	 by- og samfunnsutvikling, Stavanger kommune

Jurymedlem: 	 Arkitekt – oppnevnes etter prekvalifisering

Jurymedlem: 	 Arkitekt – oppnevnes etter prekvalifisering

Jurymedlem: 	 Arkitekt med kulturminnefaglig kompetanse  
	 – oppnevnes etter prekvalifisering

Jurymedlem: 	 Landskapsarkitekt – oppnevnes etter prekvalifisering 

Juryen består i tillegg av en jurysekretær og en konkurransefunksjonær.

Jurysekretær: 	 Silje Njå Stene, rådgiver plan og arkitektur,  
	  	 by- og samfunnsutvikling, Stavanger kommune.

For trinn 1 vil prosjektleder være konkurransens konkurransefunksjonær.  
En uavhengig konkurransefunksjonær oppnevnes etter kvalifikasjonsfasen. 
Eventuelle endringer i jurysammensetningen vil bli formidlet via Mercell.

2.12 Evalueringskriterier  
De utvalgte leverandørene skal levere løsningsforslag som svarer på  
konkurranseprogrammet. Det skal være spesielt hensyn på prosjektmål, 
romprogram og funksjonsbeskrivelse. 

En samlet helhetsvurdering av løsningsforslagene etter kriteriene vil  
avgjøre hvem av de kvalifiserte og utvalgte leverandørene som vil bli kåret 
som vinner. Kriteriene er oppgitt i uprioritert rekkefølge.

1

Høy arkitektonisk kvalitet og byrom 

3

Moderne scener og full produksjonslinje  
for teateret

5

Felles publikumsareal for sambruk, 
samhandling og samskaping

7

Gjennomførbarhet

2

Vern gjennom bruk

4

Moderne utstillingssaler og løsninger  
for nærmagasin og samlingsforvaltning  

for museet

6

Flyt, logistikk og effektiv drift
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3.1 Om Rogaland Teater
Rogaland Teater er en av Norges mest markante scenekunstinstitusjoner, 
og har siden etableringen i 1947 vært en drivkraft for teaterutvikling i  
regionen. Teateret har en særegen profil med et repertoar som kombi- 
nerer klassisk og moderne dramatikk, nyskrevet teater, komedier,  
musikaler og forestillinger for barn og unge.

Som fylkets største teater og et av landets ledende regionteatre har  
Rogaland Teater en tydelig nasjonal og regional rolle. Teateret er organisert 
som et aksjeselskap og eies av staten (66 %), Stavanger kommune (24 %) 
og Rogaland fylkeskommune (8 %).

I dag har teateret fire scener med omkring 650 seter: Hovedscenen  
(350 seter), Teaterhallen (140 seter), Intimscenen (80 seter) og Kjeller- 
teatret (80). Disse danner en fleksibel og variert arena for scenekunst  
i alle formater, fra storslåtte forestillinger til intime eksperimentelle opp- 
setninger. Årlig vises det rundt 15-20 produksjoner, som samlet spilles om 
lag 500 ganger for et publikum på mellom 70 000 og 90 000 besøkende.

Rogaland Teater er kjent for sin sterke kunstneriske profil, og teaterets  
visjon er å gjøre spillerommet større. Dette innebærer både en vilje til 
kunstnerisk fornyelse og en bevissthet om teaterets rolle som samfunn-
saktør. Teaterets samfunnsoppdrag er, som definert i tilskuddsbrevet fra 
staten:

•	 Produksjon og formidling av ulike musikk- og scenekunstuttrykk av høy 
kvalitet over hele landet.

•	 Kunstnerisk utvikling og fornyelse av musikk- og scenekunstuttrykk.

•	 Scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt og mangfoldig publikum.

Rogaland Teater har rundt 105 årsverk, i tillegg til 20-30 deltidsansatte 
kunstnere tilknyttet teateret i løpet av et år. Det er aktivitet på huset fra 
tidlig morgen til sen kveld. 

Mektige klassikere og lettbeinte farser. Smale monologer og provoseren-
de gjestespill. Fire forskjellige scener. Et fritidstilbud til barn og ungdom 
som du ikke finner maken til i hele Norden. Uendelig mange opplevelser, 
inntrykk og uttrykk. Et eget Dramakort. Tenk, alt dette finner du på Ro-
galand Teater!

Rogaland Teater

Lillemus-Mei og villungane, Teaterkafeen.
Foto: Bjørn Tagliano



Den gamle turnhallen stod ferdig i 1891 og huser i dag Teaterhallen, med teaterets 
nest største scene. 
Foto: Rogaland Teater

BARNE- OG UNGDOMSTEATRET – UNIKT I NORDEN

Siden 1957 har Rogaland Teater drevet Barne- og ungdomsteatret (BUT), 
som er et av de eldste og mest omfattende teaterpedagogiske tilbudene  
i Norden. Hvert år gir Barne- og ungdomsteatret rundt 350 barn og unge et 
fullverdig estetisk fritids- og undervisningstilbud innen teater i profesjonelle 
rammer. Gjennom ukentlige klubbkvelder og større produksjoner får delta-
kerne erfaring med skuespillerkunst, fortellerteknikk og scenisk samspill.

Barne- og ungdomsteatret setter opp fire til fem forestillinger årlig, og disse 
er ofte blant de mest populære på repertoaret. Forestillingene trekker 
mellom 40 000 og 50 000 publikummere hvert år, og mange av teaterets 
tidligere medlemmer har gått videre til karrierer innen scenekunst, film og 
TV. Barne- og ungdomsteatret fungerer også som et nasjonalt kompetanse-
senter for barne- og ungdomsteater, med en anerkjent modell for teater-
pedagogikk og talentutvikling.

ET TEATER FOR HELE REGIONEN

Rogaland Teater har et bredt nedslagsfelt, og publikum kommer fra  
hele regionen. Teateret er et viktig kulturelt knutepunkt i Stavanger og en 
sentral del av byens identitet. Gjennom samarbeid med andre institusjoner, 
turnévirksomhet og publikumsutvikling ønsker teateret å nå stadig nye 
grupper og skape sterke teateropplevelser for alle aldersgrupper.

I tillegg til den ordinære driften har teateret utviklet innovative publikums-
ordninger, som Dramakortet. Det er et abonnementstilbud som gir tilgang 
til alle forestillinger i ett år til en fast pris. Dramakortet har bidratt til økt 
tilgjengelighet og publikumsvekst.

Rogaland Teater har mottatt en rekke nasjonale priser, blant annet flere 
Heddapriser, og er en sentral aktør i utviklingen av norsk scenekunst. 
Gjennom sin kunstneriske ambisjon og samfunnsrolle er teateret en viktig 
kulturinstitusjon for hele landet.

3.2 Norges første fullskala  
repertoarteater
Det nye teaterbygget vil gjøre Rogaland Teater til Norges første fullskala 
repertoarteater. Dette innebærer en fleksibel driftsmodell der flere  
produksjoner kan spilles parallelt på de tre scenene, slik at publikum får  
et bredere tilbud og teateret kan nå ut til flere.

I dagens teaterbygg er muligheten for å spille flere forestillinger parallelt 
begrenset, noe som reduserer fleksibiliteten i repertoardriften. Det nye  
teateret vil ha større arealer for korttidslagring av kulisser, noe som muliggjør 
mer effektive sceneskift og en høyere utnyttelse av scenekapasiteten. 

15-20 produksjoner årlig

500 forestillinger årlig 

75 000-90 000 solgte billetter årlig

105 årsverk
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Hjemkomstene i Kjellerteatret med skuespillere fra Barne- og ungdomsteatret.
Foto: Grethe Nygaard

Malene Wadel har leseprøve.
Foto: Grethe Nygaard

Scenetekniker Michael Ravndal er i full gang med sceneskift mellom Pinocchio  
og Julemiddag. Foto: Hanne Nygaard

Med tre moderne scener og en effektiv produksjonslinje vil teateret kunne 
øke antall forestillinger, spille flere gjenopptakelser og tilby publikum større 
variasjon. De nye scenene vil også legge bedre til rette for samproduksjoner 
og gjestespill, og bidra til å styrke Stavanger som en viktig kulturby.

Bygget vil romme 850 seter fordelt på tre scener, med tilhørende støtte-
funksjoner, og en intern logistikk som sikrer sømløs drift. Lager og verksteder 
vil være strategisk plassert for å gi optimal flyt i produksjonsarbeidet.

Løsningen med repertoarteater gir publikum et bredere og mer tilgjengelig 
tilbud, og sikrer også en mer driftssikker løsning med høyere økonomisk 
bærekraft. Økt fleksibilitet i repertoardriften gir mulighet for mer variert 
programmering, økt billettsalg og bedre ressursutnyttelse.

I tillegg vil det nye teateret være universelt utformet slik at både publikum 
og ansatte får en tilgjengelig og inkluderende teateropplevelse. Barne- og 
ungdomsteatret vil også få bedre fasiliteter, noe som gir rom for å utvide 
tilbudet og gi flere barn og unge muligheten til å utvikle sine kreative evner.

Dokumentaren Teaterdøgnet  
gir et godt innblikk i en arbeids- 
dag på Rogaland Teater.

Videoen her illustrerer mulighetene 
ved korttidslagring av kulisser, men 
som i dag kun er mulig med to til tre 
produksjoner på dagens hovedscene. 
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Inspisient Åsmund Skretting Austvoll har stålkontroll 
på alle involverte i forestillingen fra inspisientpulten  
på sidescenen. Foto: Stig Håvard Dirdal



Gjengangere, Hovedscenen.
Foto: Minna Soujoki

Unge Werthers lidelser, Ungdomsteatret, Intimscenen.
Foto: Grethe Nygaard 

Foto: Hanne Nygaard
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4.1 Om Stavanger museum og  
Museum Stavanger (MUST)
STAVANGER MUSEUM

Stavanger museum ble etablert som et såkalt universalmuseum i 1877.  
I 1893 stod museumsbygningen klar, utformet som et klassisk bymuseum, 
og gjennom 130 år har publikum utforsket ulike verdener og virkeligheter 
inne i den vakre museumsbygningen. Allerede ved åpningen formidlet  
museet både natur- og kulturhistorie, slik mange museer på den tiden gjorde. 

Besøkende kommer til Stavanger museum for å utforske et mangfold av 
temaer. Museet rommer kultur- og naturhistoriske utstillinger, i tillegg til 
Norsk barnemuseum, som gir innsikt i barns oppvekst gjennom tidene. 
Publikum kan fordype seg i regionens rike historie, lære om byens utvikling 
og oppleve ulike utstillinger som gjør fortiden levende. Her finnes alt fra 
utstoppede dyr, kulturhistoriske gjenstander fra alle tider til leker og barn-
domsminner fra ulike generasjoner. Stavanger museum har godt over 50 
000 besøkende årlig, og besøkstallet har vært stigende. I 2024 ble det satt 
ny besøksrekord med 52 500 gjester.

Bak fasaden finnes et sammensatt fagmiljø som ivaretar og formidler vår 
felles natur- og kulturarv. Her arbeider konservatorer innen natur- og  
kulturhistorie, museumspedagoger, samlingsforvaltere, bygningsantikvar, 
møbelsnekker, formidlere, teknikere, utstillingskoordinator og ringmerkings- 
rådgiver.

Museet er en turistattraksjon, en møteplass og en arena for mangfold, 
involvering og inkludering. Museets verdier er å være rause, relevante og 
radikale. Disse verdiene fylles med innhold gjennom et bredt spekter av 
aktiviteter og tilbud til et mangfoldig publikum. Viktige målgrupper er bar-
nefamilier, skoleklasser, barnehager, lokalbefolkningen og turister.

Museet tilbyr et omfattende læringstilbud for barnehager og skoler og 
er en ettertraktet læringsarena for barn og unge. I tillegg presenteres et 
allsidig publikumstilbud for å øke forståelsen for natur-, kultur- og barn-
domshistorie. Gjennom utstillinger og varierte formidlingsformer som 

I over 130 år har Stavanger museum vært fylt av liv – av lekende barn,  
nysgjerrige voksne og utallige fortellinger. Museet er et skattkammer av 
oppdagelser, der byens vekst og fall, barndommens historie gjennom 900 
år og det rike biologiske mangfoldet rundt oss får nytt liv.  Dørene står 
åpne og tersklene er lave for å oppleve engasjerende formidling, bane- 
brytende forskning og unike samlinger.

Stavanger museum

Fra utstillingen Mitt Stavanger.
Foto: Elise Åkesson/Jæren film og foto



De ærverdige trappetrinnene har groper etter millioner av føtters steg. Det er som 
om fortiden hilser oss fra vegger og tak – og fra trappen.   
Foto: Grethe Nygaard

Den hvite, ruvende murbygningen har i mer enn 130 år gitt besøkende opplevelser, 
kunnskap, forståelse av verden og sin egen plass i naturen og historien. 
Foto: Elisabeth Tønnessen  

bunadscafé, naturlaboratorium, foredrag, kunstnersamtaler, store  
publikumsarrangement som museumsnatt, aktive omvisninger og  
verksteder, skaper Stavanger museum engasjerende opplevelser for  
besøkende. I tillegg er museet en attraktiv arena for eksterne leietakere. 

MUSEUM STAVANGER (MUST)

Museum Stavanger (MUST) ble etablert i 2010 som et konsolidert  
museum, og er unikt i norsk sammenheng med sitt brede faglige spekter 
innen kunst-, natur-, kultur-, sjøfarts- og industrihistorie. 

MUST omfatter:

•	 Stavanger museum med Norsk barnemuseum

•	 Stavanger kunstmuseum

•	 Stavanger maritime museum

•	 IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum

•	 Holmeegenes, Breidablikk og Ledaal

•	 Utstein kloster

•	 Stavanger skolemuseum

•	 To historiske fartøy

•	 En ornitologisk forskningsstasjon

•	 130 000 gjenstander

•	 20 bygg

Administrasjonen for MUST, fagbiblioteket, tekniske verksteder, nærmagasin 
og fellestjenester for alt samlingsarbeid ved alle museumsanleggene er  
samlet ved Stavanger museum. Den historiske museumsbygningen er derfor 
en viktig møteplass og arbeidsplass for alle ansatte, med fellesmøter,  
samlings- og utstillingsarbeid og workshops. MUST har 77 fast ansatte.
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Stavanger museum vil tilby tverrfaglige utstillinger innen natur-, kunst- og kulturhistorie.
Foto: Justina Stachon/Impress

4.2 Et framtidsrettet museum
MUST deltar i flere nasjonale og internasjonale museumsnettverk og  
samarbeider bredt med kultur- og kunnskapsinstitusjoner på lokalt,  
regionalt og nasjonalt nivå. Moderne utstillingssaler vil øke verdien av disse 
nettverkene ved å gi mulighet for å stille ut gjenstander som krever stabilt 
inneklima og høy sikkerhet, for eksempel ved innlån fra andre museer.

Fleksible arealer og en moderne infrastruktur vil gjøre hyppigere utskifting 
av utstillinger og et mye mer dynamisk publikumstilbud mulig. Med et nytt 
museumsbygg vil MUST skape flere engasjerende utstillinger, tilby mer 
aktive opplevelser og presentere et bredere utvalg temporære utstillinger. 
Stavanger museum vil i enda større grad programmere tverrfaglige  
utstillinger innen natur-, kunst- og kulturhistorie. Med flere utstillingssaler 
kan museet vise fram større deler av samlingen og gi publikum økt kjenn-
skap til regionens kultur- og naturhistorie. Publikum får muligheten til å 
oppleve utstillinger som, på grunn av manglende fasiliteter, ikke har vært 
vist i regionen tidligere.  

Det historiske museumsbygget er en museumsgjenstand i seg selv og skal 
rehabiliteres og fornyes. Her planlegges det et rendyrket bymuseum med 
dynamiske basisutstillinger som tverrfaglig formidler byens historie.

Målet er å nå nye publikumsgrupper gjennom økt involvering og utstillinger 
på internasjonalt nivå. Et besøk på Stavanger museum skal skape gode 
minner, inspirere til refleksjon og engasjere. Ingen skal gå fra museet  
uberørt.

EFFEKTIVE FELLESTJENESTER 

Utbyggingen på Kannikhøyden vil bli en sentral arena for flere av  
aktivitetene til MUST. Rom- og funksjonsprogrammet legger til rette for  
en langt mer effektiv drift og optimal utnyttelse av fag og ressurser.

Nye lokaler for samlingsforvaltning og en mer strømlinjeformet produksjons- 
linje vil forbedre arbeidsprosesser ved alle MUSTs museer. Avdelingen for 
samlingsforvaltning, som er på Stavanger museum, har ansvar for å hånd-
tere samlingene i produksjonslinjen. Moderne fasiliteter som oppfyller 
tekniske og arbeidsmiljømessige krav, vil både forenkle utstillings- og  
samlingsarbeidet og samtidig legge til rette for å involvere publikum  
i arbeidet med samlingene.  

Nye magasinfasiliteter på Kannikhøyden vil inkludere tekstilmagasin, fryse-
lager og gjenstandsbehandling for hele MUST, samtidig som de supplerer 
fjernmagasinet på Åmøy. Et av hovedmålene er å etablere et åpent magasin 
som gir publikum mulighet til økt innsikt og innsyn i deler av samlings- 
forvalternes arbeid. 
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Museets prioriterte målgruppe er nå barnefamilier og skole- og barnehagegrupper.  
Det er også mange tilreisende og internasjonale turister som besøker museet. 
Foto: Anne Lise Norheim

Fra utstillingen Mitt Stavanger.  
Foto: Jan Inge Haga

Museum Stavanger (MUST) ivaretar og formidler vår felles 
natur- og kulturarv ved å samle, bevare, forske på og formidle 
gjenstander og immateriell kultur.  
Foto: Mathies Ekelund Erlandsen
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Museum Stavanger (MUST) har et sammensatt  
fagmiljø som ivaretar og formidler vår felles natur-  
og kulturarv.
Foto: Anne Lise Norheim



Stavanger museum tilbyr et omfattende læringstilbud for 
barnehager og skoler, og er en ettertraktet læringsarena for 
barn og unge. Foto: Susanne Schanche Sandgren

Stavanger museum har en kulturhistorisk lekepark, hvor 
besøkende kan være i aktivitet og utfolde seg.
Foto: MUST

Besøkende står i lang kø for å komme inn når Stavanger  
museum har populære arrangement som Museumsnatt.
Foto: MUST
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Nytt teater og museum

5.1 Bakgrunn for prosjektet
Stavanger museum og Rogaland Teater har vært naboer på Kannikhøyden 
siden 1893. Den eksisterende bygningsmassen begrenser kulturinstitusjo-
nenes mulighet til å tilby engasjerende scenekunst og utstillinger av høy 
kvalitet. 

Institusjonene trenger arealer som ivaretar publikum og er tilrettelagt for 
effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. Teateret har behov for 
moderne scener med økt publikumskapasitet og egnede rom for barne- og 
ungdomsteateret. Museet har behov for lokaler som er egnet for moderne 
museumsdrift og inviterer til dialog med publikum. Bygningsmassen må 
være av tilstrekkelig omfang til å møte forventet økt etterspørsel etter  
kulturtilbud i årene framover.

Utredning av ulike alternative løsninger har pågått i 15 år. I 2018 startet 
teateret og museet prosessen med å utvikle et prosjekt sammen med  
bakgrunn i institusjonenes felles behov for renoveringer og utvidelser.  
Felles konsept ble utformet i 2022 og videre modnet i 2023. Totalt er over 
40 alternativer vurdert i utredningsarbeidet. 

Museet og teateret har en sentral plassering i byen, og det er et sterkt 
ønske om å bruke de historiske bygningene videre i tråd med sine opprin-
nelige formål. Dette er en viktig årsak til ambisjonen om å la institusjone-
ne forbli på Kannikhøyden. Samlokaliseringen kombinert med nybygg gir 
mulighet for sambruk og optimalisert drift, felles produksjoner og en mer 
dynamisk besøksopplevelse hvor teaterforestillinger og museumsutstillinger 
kan gli over i hverandre.

Nye Rogaland Teater og Stavanger museum skal gi publikum et bredere  
og utvidet teater- og museumstilbud. Alle gis mulighet til å delta og opp- 
leve det nye bygget, med egne arealer tilrettelagt for barn og unge.

Fra forestillingen Lillemus-Mei og villungane. 
Foto: Bjørn Tagliano



Illustrasjon: Tidslinje for historikk som viser 
utredninger fra 2010-2024

2026+

Reguleringsplan

Forprosjekt

Kvalitetssikring

Byggeprosjekt

2010- 
2015

2024- 
2025

2016- 
2019

2021- 
2023

Visjonsdokument 
Rogaland Teater

Romprogram 
Rogaland Teater

Konseptvalg- 
utredning  

Rogaland Teater

Kvalitetssikring 
(KS1) Rogaland 

Teater

Stedsanalyse av Kannikhøyden

Konseptvalgutredning av nytt 
teater- og museumsbygg  

i Stavanger

Volumreduksjoner  
og optimalisering

Strategiplan 
Museumsløft

Romprogram 
MUST

Mulighetsstudie 
Museumsparken

Mulighetsstudie 
Teater i Kannik

Mulighetsstudie 
Akropolis-visjonen

Konkurranseprogram RT&MUST 4948 Nytt teater og museum

Reguleringsplan

Arkitektkonkurranse



1

Rogaland Teater skal styrke og 
videreutvikle scenekunsten og det 

nasjonale kompetansesenteret for barne- 
og ungdomsteater, utforske nye formater 
for scenisk uttrykk, og engasjere et bredt 

og mangfoldig publikum.

3

Nye Rogaland Teater og Stavanger 
museum skal være tilrettelagt for sambruk, 

effektive arbeidsprosesser og gode 
arbeidsforhold. 

2

Museum Stavanger (MUST) skal 
styrke kunnskapen om og interessen for 
kunst-, natur og kulturarv, og gjennom 

forskningsbaserte, nyskapende og 
spektakulære utstillinger engasjere et bredt 

og mangfoldig publikum.  

4

Nye Rogaland Teater og Stavanger 
museum skal ivareta områdets 

kulturhistoriske identitet og skape 
attraktive møteplasser som  

bygger fellesskap.   

5.2 Visjon  
Akropolis-visjonen er et kultur- og byutviklingsprosjekt i Kannik og et 
prioritert område i Stavanger kommunes kulturplan. Visjonen gjelder for 
området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum, Arkeologisk museum 
og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene.

Visjonen er å utvikle denne delen av  
Stavanger sentrum til et kulturelt høydepunkt 
der teater og museer av internasjonalt format 
beriker byen og regionen.

Kannikhøyden skal bli en kulturell møteplass som fremmer fellesskap og 
aktivitet. Sambruk og samarbeid mellom teateret og museet vil bidra til å 
nå kulturpolitiske målsettinger om å gi alle til kultur, og legge til rette for  
et bredt spekter av kulturtilbud over hele landet. Utviklingen av Kannikhøyden 
vil være et løft for byen og regionen, og ha betydning for kunst og kultur 
både lokalt og nasjonalt.

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025  
Stavanger kommune

5.3 Samfunnsmål og effektmål
SAMFUNNSMÅL

Samfunnsmål for nytt teater- og museumsbygg på Kannikhøyden:

Rogaland Teater og Museum Stavanger 
(MUST) skal skape unike og varierte kunst- 
og kulturopplevelser av høy kvalitet. Kannik-
høyden skal utvikles til en dynamisk møteplass 
og en nasjonalt ledende arena for nyskapende 
kulturformidling og opplevelser.  

Samfunnsmålet er utviklet på bakgrunn av samfunnsoppdraget til  
institusjonene, samt Akropolis-visjonen for utvikling av området  
Kannikhøyden. Utviklingen av de to kulturinstitusjonene ses i sammenheng 
med utviklingen av området, og samfunnsmålet favner derfor flere  

De fire effektmålene

dimensjoner. Den første dimensjonen er utvikling av virksomheten til  
Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Den andre ser utvikling 
av institusjonene under ett, og potensiale for gevinstrealisering gjennom 
sambruk, samhandling og fellesfunksjoner på tvers av teateret og museet. 
Den tredje dimensjonen er institusjonenes samlede bidrag til utvikling av 
Kannikhøyden som et sentralt og attraktivt møtepunkt i Stavanger  
og regionen.  

EFFEKTMÅL

Effektmålene beskriver hvilke virkninger som ønskes oppnådd for brukerne 
av tiltaket. Brukerne består av teaterets og museets publikum og ansatte, 
samt besøkende, samarbeidspartnere og befolkningen. Effektmålene er 
prosjektspesifikke og utformet slik at de beskriver relevante egenskaper 
ved den ønskede tilstanden etter gjennomføring av tiltaket. I likhet med 
samfunnsmålet omfatter effektmålene både utvikling av institusjonenes 
virksomhet, bygningsmassen og omkringliggende parkområder på Kannik-
høyden, i tillegg til institusjonenes samlede bidrag til byutvikling gjennom 
realisering av Akropolis-visjonen.   
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Mål 4
Moderne utstillingssaler og løsninger for nærmagasin  
og samlingsforvaltning for museet 

Mål 5 Felles areal for sambruk, samhandling og samskaping 

Mål 1 Høy arkitektonisk kvalitet og byrom

Mål 3 Moderne scener og full produksjonslinje for teateret 

Mål 2 Vern gjennom bruk

•	Nybygget bør være av en slik kvalitet at det vil bli 
ansett som et kulturminne fra vår tid i framtiden, og 
på den måten styrke omdømme til Stavanger  
og regionen. 

•	Nytt teater- og museumsbygg skal ha svært høy 
arkitektonisk bygningsmessig og estetisk kvalitet,  
og skal være et positivt supplement til byutviklingen, 
samtidig som det ivaretar og er tilpasset det  
eksisterende kulturmiljøet. 

•	Nytt teater- og museumsbygg skal ha en klar  
identitet som viser institusjonenes samfunns- 
oppdrag. Bygget med sine uteområder skal være  
en åpen, inkluderende og menneskevennlig  

møteplass for byens og regionens befolkning, og en 
attraksjon for tilreisende. 

•	Nybygget skal planlegges og realiseres på en ansvar-
lig måte med høye miljøambisjoner og framtidsret-
tede løsninger.

•	De utvendige områdene bør kobles sammen med 
eksisterende parkstrukturer og styrke forbindelsen 
med byrommet. 

•	Løsningsforslaget skal bidra til å oppfylle de fire  
målene for byutvikling i prinsippene i Plan A – 
Handlingsplan for Stavangers arkitekturstrategi.

•	Museet skal ha moderne saler som gir rom for 
nyskapende og spektakulære utstillinger.

•	Areal for temporære og faste utstillinger skal være 
fleksible og romme ulike typer utstillinger. 

•	Utstillingssaler i nybygg skal tilfredsstille krav til 
internasjonale utstillinger. 

•	Lokaler for samlingsforvaltning og produksjonslinje 
skal oppfylle krav til sikkerhet, funksjonalitet og 
arbeidsmiljø, og legge til rette for effektive arbeids-
prosesser.

•	Det skal legges til rette for åpne magasin slik at 
publikum kan få innsikt i og delta i museets arbeid 
med samlingene.

•	Gjennom utbyggingen på Kannikhøyden skal det 
skapes et nytt offentlig rom som legger til rette for 
sambruk mellom teateret og museet, samtidig som 
det åpner for nye tilbud og funksjoner. 

•	Felles areal som foajé, servering og formidlings- 
areal skal utformes som et "tredje rom" – et sted der 
mennesker kan møtes uformelt, uavhengig av om de 
har billett til en forestilling eller utstilling. 

•	Det skal legges til rette for en fleksibel bruk av felles 
areal til alt fra små, spontane kulturarrangementer til 
større samlinger og aktiviteter. 

•	Nytt teater- og museumsbygg skal imøtekomme 
et bredere samfunnsbehov gjennom innovative 
løsninger for sambruk, med blant annet felles publi-
kumsområder og arrangementslokaler som senker 
terskelen for deltakelse.

•	Kannikhøyden skal bli en levende møteplass med 
aktivitet hele dagen, året rundt, og som inviterer 
til samhandling med publikum, kunst-, kultur- og 
samfunnsaktører og byen.

•	Teateret skal være en moderne og funksjonell arena 
for scenekunst, publikum og undervisning, med tre 
scener tilrettelagt for teater og en fullverdig  
produksjonslinje. 

•	Scene 1 og scene 2 skal være tilrettelagt for  
repertoarteater med tilhørende magasiner for  
kortidslagring av kulisser, noe som vil gi økt  
fleksibilitet, høyere aktivitetsnivå, bedre ressurs- 
utnyttelse og en mer bærekraftig drift. 

•	Scene 3 og studioscene til Barne- og ungdoms- 
teatret skal være fleksible scener for mindre opp- 
setninger. Til sammen vil alle scenene styrke  
arbeidet med barn og unge og skape et bredt  
scenekunsttilbud til publikum.

•	Produksjonslinjen med prøvelokaler, verksted og 
kontorer skal sikre effektive arbeidsprosesser, fra 
idé til ferdig forestilling, og legge til rette for høy 
kunstnerisk kvalitet, fleksibel sceneteknologi og 
effektiv logistikk mellom alle scener og verksteder.

•	Utviklingen av Kannikhøyden skal baseres på 
prinsippet om vern gjennom bruk, der historiske 
bygninger og kulturmiljøet bevares og revitaliseres 
gjennom aktiv anvendelse. 

•	Prosjektets utforming, material- og fargebruk og 
fasadeutrykk på ny bebyggelse skal ta hensyn til, 

og bli tilpasset, de historiske monumentalbyggenes 
særpreg.

•	Det nye teater- og museumsbygget skal respektere 
og styrke områdets kulturhistoriske identitet ved å 
koble nytt og gammelt på en helhetlig, gjennom-
tenkt og bærekraftig måte. 

Mål 6 Flyt, logistikk og effektiv drift

Mål 7 Gjennomførbarhet 

•	Bevegelsesflyt og logistikk i nytt teater- og museums-
bygg skal utformes slik at ansatte og besøkende  
kan bevege seg på en effektiv og behagelig måte. 
Publikum skal kunne navigere enkelt, unngå køer  
og ha en positiv opplevelse.

•	Nytt teater- og museumsbygg skal ha en intern 
arbeidsflyt som sikrer effektiv drift og gode arbeids-
forhold for ansatte.

•	Smart arealbruk skal kombineres med fleksible  
løsninger slik at det nye teater- og museumsbygget 
blir en effektiv, trygg og inspirerende arbeidsplass 
som legger til rette for kunstnerisk og faglig utvikling.

•	Sikkerhet, universell utforming og arbeidsmiljø  
vil være sentrale prioriteringer, og nybygget skal  
oppfylle gjeldende krav til brannvern, ergonomi  
og tilgjengelighet for alle brukergrupper.

•	Løsningsforslaget skal være realistisk og gjennom- 
førbart.

•	Løsningsforslaget skal være realistisk innenfor  
tekniske og økonomiske rammer. 

•	Grunnforhold og tekniske føringer må være  
gjennomførbare på en forsvarlig måte. 

•	Byggtekniske løsninger skal være gjennomførbare  
og sikre høy kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet for 
framtidig bruk.

•	Løsningsforslaget må vise hvordan klima- og miljø-
ambisjoner kan ivaretas for å sikre et bærekraftig 
prosjekt.

5.4 Mål for Nye Rogaland Teater og Stavanger museum 
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5.5 Et kulturbygg der alle føler  
seg velkomne  

Å ha tilgang til kunst og kultur, idrett,  
frivillighet, frie medier og offentlig debatt er 
viktig for hver og en av oss. Det er også viktig 
for samfunnet og selve demokratiet at alle, 
uansett hvem vi er eller hvor i landet vi bor, 
kan være med og bidra.1  
(Kultur- og likestillingsdepartementet)

Visjonen er å skape en åpen og gratis møteplass tilgjengelig for alle, i tråd 
med nasjonale kulturpolitiske mål om å styrke kulturtilbudet og tilgjengelig-
heten, jf. kulturloven og kulturmeldingen Kulturens kraft. Kulturpolitikk for 
framtida (Meld. St. 8 2018-2019). Disse målsettingene handler om å gi alle 
tilgang til kultur, og legge til rette for et bredt spekter av kulturtilbud over 
hele landet i tråd.  

Utbyggingen på Kannikhøyden vil skape et nytt offentlig rom som åpner for 
innovative tilbud og funksjoner. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum 
blir det første kulturbygget av denne størrelsesorden som kombinerer et 
teater og et museum. Sambruk og samarbeid mellom teateret og museet 
vil tilføre en ny dimensjon til kulturinstitusjonenes kjernevirksomhet og 
samfunnsoppdrag. Gjennom utvikling av modeller for hvordan arealer kan 
sambrukes og hvordan institusjonene kan samhandle, vil det være mulig å 
oppnå betydelige stordriftsfordeler i den framtidige driften.

Det nye teater- og museumsbygget vil gi mulighet til å skape helhetlige og 
nye opplevelser for besøkende. Denne løsningen skal bidra til at Rogaland 
Teater og Museum Stavanger (MUST) kan styrke hverandre og berike det 
kulturelle tilbudet i regionen. Et overordnet mål for det nye bygget er å 
skape et rom der alle innbyggere føler seg velkomne. Det er viktig å sikre 
at både flertallets og minoritetenes behov blir ivaretatt, med fellesarealer 
som legger til rette for og engasjerer et mangfold av mennesker

Eksempler fra Norge og internasjonalt viser at flerbruksbygg som  
kombinerer kultur, ulike tjenester og innovasjon kan bli viktige bærebjelker 
i lokalsamfunnet og styrke institusjonenes bærekraft. I 2025 skal kultur- 
institusjonene utforske hvordan det nye bygget og området kan fylle flere 
funksjoner. Etter arkitektkonkurransen vil det gjennomføres en tjeneste-
designprosess for å involvere innbyggerne og kartlegge behov som sosiale 
møteplasser, tilbud for ungdom og rom for kreativitet. Målet er at det nye 
teater- og museumsbygget også skal bidra til lokalsamfunnet utover felles- 
arealer og arrangementer.

Fra utstillingen Mitt Stavanger.
Foto: Justina Stachon/Impress

1 Kultur- og likestillingsdepartementet. (2024, s. 11). Prop. 1 S (2024–2025) Proposisjon til 
Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2025.
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Foajéen på Rogaland Teater tilbyr utlån av bøker i forbindelse med forestillingen Alexander. 
Foto: Rogaland Teater

5.6 Felles areal og felles publikumstilbud

Gjennom sambruk, samhandling og sam- 
skaping vil det nye teater- og museumsbygget 
bli en kulturell møteplass som både styrker  
institusjonene og gir byen og regionen et  
utvidet kulturtilbud.

FELLES AREAL FOR SAMBRUK 

Det nye teater- og museumsbygget skal ha felles areal for sambruk  
av fysiske ressurser og fasiliteter, og besøkende skal oppleve det nye  
offentlige rommet som en attraktiv møteplass. Det må være utformet  
med soner i ulik størrelse som kan brukes fleksibelt til forskjellige  
aktiviteter. Eksempler på dette kan være kulturelle opplevelser, mindre  
arrangementer, samlinger, stillhet, opphold og diverse aktiviteter  
i egen regi.

Arealene for sambruk er ytterligere definert i romprogram og  
funksjonsbeskrivelse.

Felles publikumstilbud og sosiale arealer kan inkludere:

•	 Foajé og spisested

•	 Billettering og informasjon

•	 Garderobe 

•	 Utendørsområder

•	 Areal for barn og unge 

Felles driftstekniske funksjoner kan inkludere:

•	 Ventilasjon og klimaanlegg

•	 Tekniske rom

•	 Møterom

•	 Kantine

•	 Lagerrom

•	 Renhold 
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Ansatte fra teateret får opplæring i hvordan sardiner ble pakket i forbindelse med oppsetningen Julemiddag.  
Foto: MUST

UTVIKLING AV FELLES PUBLIKUMSTILBUD 

Det nye teater- og museumsbygget kan fungere som et knutepunkt for 
samfunnsengasjement. Her kan ulike grupper komme sammen for å skape, 
dele og oppleve kultur, noe som styrker sosial samhørighet og inkludering. 
Felles areal gir institusjonene mulighet til å utvikle et felles publikumstilbud 
som kommer i tillegg til det ordinære programtilbudet med teater- 
forestillinger og museumsutstillinger. Det kan for eksempel være foredrag, 
debatter, konserter eller andre større arrangement. 

Teateret og museet tilbyr i dag dramakort og museumskort, som gir  
publikum ubegrenset tilgang til forestillinger og utstillinger. I et nytt bygg 
kan det utvikles slike publikumsløsninger for begge institusjonene.  

Det pågår flere samarbeid om publikumsaktiviteter mellom de to  
institusjonene, men plassproblemer gjør at det er krevende å utvikle  
denne typen aktiviteter. 

Museet arrangerer årlig familiearrangementet Museumsnatt i samarbeid 
med Arkeologisk museum. Her deltar Barne- og ungdomsteatret  
i formidlingen av aktiviteter, for eksempel ved å iscenesette utstillinger. 
Nye, moderne utstillingssaler vil gjøre det mulig å utvikle denne typen 
samarbeid, og utstillinger kan iscenesettes og formidles til et langt større 
publikum enn det dagens museumsbygning tillater.

Teateret har et aktivt samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus  
i forbindelse med relevante forestillinger, blant annet Roald Dahls Matilda 
og Alexander om forfatteren Alexander L. Kielland. Foajéen på teateret har 
blitt bygget om og utformet i stil med forestillingene, og biblioteket har 
stilt tilgjengelige biblioteksamlinger som publikum kan låne på teateret. 
Ny, større foajé og flere formidlingsområder vil legge til rette for en større 
bredde i aktiviteter som kan bygge opp under forestillingene som spilles.

Publikumstilbud som kan utvikles:

•	 Møteplass dag og kveld for uformell sosial aktivitet

•	 Arrangement og publikumsopplevelser utover ordinært program

•	 Tverrfaglig forskning og formidling

•	 Skolebesøk og fritidstilbud

•	 Møter og seminarer 

•	 Rekreasjon, aktivitet og opplevelser utendørs

•	 Samarbeid om markedsføring og publikumsutvikling

KOMPETANSEHUB FOR MUSEUM- OG TEATERFAGLIG KOMPETANSE

Rogaland Teater og Stavanger museum besitter svært høy kompetanse 
innen de museumsfaglige og teaterfaglige disiplinene. Her finnes fag- 
personer og fagfelt som er unikt i Rogaland, og de er en viktig kompetanse- 

hub for disse fagfeltene. Ansatte ved Rogaland Teater og Stavanger muse-
um samarbeider i dag om flere aktiviteter, men potensiale for samarbeid 
blir begrenset av dagens bygningsmasse. 

Flere av oppsetningene til Rogaland Teater krever kulisser og kostymer  
der en historisk epoke skal iscenesettes. Her bidrar museet med sin  
kompetanse innen kulturhistorie og håndverkstradisjoner, for eksempel 
innen klesdrakter, skikker og tradisjoner. 

Teateret har kompetanse innen scenografi som museet benytter i arbeidet 
med utstillinger. Utstillingen Mitt Stavanger er laget i samarbeid med  
kompetanse fra teateret på lysdesign og teknologi, og kunstnere som  
representerer et bredt spekter av ulike kunsttradisjoner. 

Potensialet for å kunne utvikle denne typen samarbeid er stort. Det nye 
bygget vil bidra til å gjøre fagmiljøene ved institusjonene mer tilgjengelige 
og synlige, og det kan etableres nye samarbeid både mellom teateret og 
museet og ut mot andre kulturinstitusjoner- og aktører i regionen.
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Medlemmer fra Barne- og ungdomsteatret.  
Foto: Stig Håvard Dirdal

Teateret og museet ønsker å være  
en alternativ læringsarena innenfor
både estetiske fag, kunst og andre mer 
teoretiske fag.
Foto: Elise Åkesson/Jæren film & foto

5.7 Publikum på teateret og museet
BARN OG UNGE 

Barn og unge utgjør i dag halvparten av de besøkende ved Rogaland Teater 
og Stavanger museum. De er en viktig målgruppe, og besøker kultur- 
institusjonene gjennom skolebesøk, fritidstilbud og aktiviteter i hverdager 
og helger. Et besøk på en kulturinstitusjon er positivt bidrag i skolehverdagen. 
Kunst og kultur er grunnleggende i opplæringsloven, og kulturinstitusjonene 
kan bidra til å realisere stortingsmelding 34 (2023-2024) En mer praktisk 
skole – Bedre læring, motivasjon og trivsel på 5.-10-trinn. 

Museet har skoletilbud fra barnehage til videregående, og det prisbelønte 
formidlingsprogrammet Supersans er rettet mot barn med funksjonsvaria-
sjoner i tilrettelagte avdelinger. Oppsetningene til Barne- og ungdoms- 
teatret har høye besøkstall, og barn og unge får sitt først møte med  
teateret gjennom disse forestillingene, enten på scenen eller i salen. 

I nytt teater- og museumsbygg skal tilbudet til barn og unge utvides.  
Barne- og ungdomsteatret kan ta imot flere medlemmer og museet kan ta 
imot flere skoleklasser. Teateret og museet ønsker å være en alternativ  
læringsarena innenfor både estetiske fag, kunst og andre mer teoretiske fag.

PUBLIKUM

Rogaland Teater og Stavanger museum er kulturinstitusjoner for hele  
fylket, sentralt plassert ved kollektivknutepunktet i Stavanger. Det nye  
teater- og museumsbygget vil gjøre kulturinstitusjonene tilgjengelige for 
alle. Publikum skal kunne oppleve det nye kulturbygget uten å innløse 
billett, og bygget skal være en attraksjon og opplevelse i seg selv. I 2024 
har over 90 000 besøkt Rogaland Teater og 50 000 har besøkt Stavanger 
museum.  

Basert på erfaringstall fra nye museumsanlegg i Norge anslås det en økning 
i besøkstall til 100 000–150 000 i året. De nye arealene vil få en utforming 
som muliggjør deltakelse og aktivitet fra publikum. Aktivitetsrom og små 
verksted vil knyttes sammen med utstillingene, og publikum kan lære 
gjennom utforskende metoder. Leke- og læringsarealer vil være tilrettelagt 
for barn, barnefamilier og barnehage- og skolebesøk. Flere forestillinger og 
engasjerende utstillinger kan tilbys, sammen med mer aktive opplevelser 
og hyppigere utskifting av temporære utstillinger. 

Teateret har hatt jevn publikumsøkning fra omtrent 70 000 i 2013 til  
90 000 i 2024. Teateret forventer mer enn 40 prosent økning i publikums- 
tall i nytt bygg ved å optimalisere tilbudet i en repertoarmodell. Produk-
sjoner med høyt besøk får flere forestillinger, og produksjoner med lavt 
besøk får færre. Høyere setekapasitet vil også øke inntjeningsmuligheter på 
forestillinger med stor etterspørsel. 

I tillegg kommer besøkende som oppsøker uteområdene og bygget uten å 
innløse billett til forestillinger eller utstillinger. Totalt forventes det en vekst 
i besøkstall ved åpningen av nytt teater- og museumsbygg med et estimat 
på 300 000–400 000 besøkende årlig.
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5.8 Levende møteplass  
og attraktive byrom

Kannikhøyden skal bli en levende møteplass med aktivitet hele dagen,  
året rundt, som inviterer til samhandling med publikum, kunst-, kultur-  
og samfunnsaktører og byen ellers.  

Museumsparken kan kobles sammen med parken ved Fylkeshuset og  
Arkeologisk museum, og innbyggerne får et bedre nærmiljø med nye, 
grønne forbindelser.

Uteområdene blir i denne sammenheng viktige offentlige, tilgjengelige  
møteplasser som skal gi noe tilbake til byen. Det skal oppleves naturlig  
å oppsøke uteområdene uten at man må gå inn i bygningene.    

UTEROM SOM OPPMUNTRER TIL OPPHOLD

Det skal prioriteres gode og varierte uterom som oppmuntrer til opphold 
og aktivitet for ulike aldersgrupper. Uterommene skal være uformelle, 
og må kunne tilrettelegges for aktiviteter knyttet til kulturinstitusjonenes 
funksjoner. 

Nærområdet har parker og grønne lunger med stort potensial for  
rekreasjon, aktivitet og opplevelser. Uteområdene skal koble Kannikhøyden 
sammen med eksisterende omkringliggende byrom og parker, som for 
eksempel parken som tilhører Fylkeshuset. 

Publikum skal møte en åpen, inkluderende og attraktiv møteplass som  
kan tiltrekke besøkende som ikke vanligvis oppsøker teater- og museums- 
tilbudet. Uterommene skal også bidra til å skape et bedre nærmiljø for 
innbyggerne.

AKTIVE BYGATER OG GODE BEVEGELSESLINJER

Uterommene bør også fungere som attraktive bevegelseslinjer. Det er et 
mål å få etablert et tydeligere gatepreg rundt hele konkurranseområdet, 
slik at det blir mer intuitivt og attraktivt å bevege seg forbi og gjennom  
området som gående og syklende. Aktive fasader kan bidra til dette, 
kanskje spesielt mot gatene med mer biltrafikk i nord og øst. Nye Rogaland 
Teater og Stavanger museum bør i tillegg koble seg mot eventuell 
ny bebyggelse på Stavanger stasjon og sentrumsplanens framtidige 
gangforbindelse mot Breiavatnet. 

Lokalklimaet bør styrkes, det gjelder både sol- og vindforhold og det 
biologiske mangfoldet i området. Utearealene må videre gi rom for ulike 
blågrønne strukturer, hvor særlig hensynet til overvann ivaretas. 

Uteområdene vil spille en viktig rolle for å gi luft til både det eksisterende 
kulturmiljøet og ny bebyggelse.

Illustrasjon: Dagens parkområder ved Stavanger museum, Fylkeshuset og Arkeologisk museum.
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Konkurranseområde

Hvert nytt prosjekt er et bidrag til byens 
identitet. God skalatilpasning beriker både 
by og nabolag. Det vil være viktig å vie 
oppmerksomhet til hvordan prosjektet knytter 
seg til omgivelsene og hvordan det kan 
bidra til at sammenhengene i byen styrkes. 
Gjennom utformingen av rom og steder som 
bidrar til uformelle møter mellom mennesker, 
kan arkitektur og stedsutvikling bidra til å 
bygge broer mellom befolkningsgrupper og 
enkeltmennesker. 

Les mer om området i «Kannikhøyden stedsanalyse»  
(Asplan Viak, 06.04.2024), se konkurransedokumenter E1.

					     - hentet fra Plan A



6.1 Landskapsrommet
Området Kannikhøyden ligger i Eiganes og Våland kommunedel i  
Stavanger, tett på kollektivknutepunktet Stavanger stasjon ved Breiavatnet 
i sentrum.  Et dalsøkk som går fra Vågen i nord til Hillevåg i sør har vært 
et karakteristisk landskapsrom siden siste istid, og Stavanger by har vokst 
fram på begge sider av dette landskapsrommet, som avgrenses av en rekke 
høydedrag på Våland mot vest og Storhaug mot øst.

Mot Lagårdsveien, øst i konkurranseområdet, er terrengformasjonen 
Lagårdskleiva et framtredende element i byen, med sine store trær, gamle 
murer og eksponert fjell.  Deler av skråningen er angitt som hensynssone 
grønnstruktur i sentrumsplanen, og den sørlige delen antas å ha størst 
verdi. 
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Illustrasjon: Siktkorridor

6.2 Siktlinjer og forbindelsen til byen
Kulturinstitusjonene har i dag en tydelig tilstedeværelse og er synlige 
elementer i bybildet, og det er ønskelig å bevare eller gjenskape 
synligheten av de historiske byggene. Tilknytningen til sentrum kan styrkes 
ved å skape en bedre forbindelse for gående til Kannikhøyden. ​ 

Siktaksen fra Breiavatnet og kulturmiljøet ved Stavanger domkirke og 
Kongsgård i Middelalderbyen er viktig. Samtidig skal kollektivknutepunktet 
i nord utvikles og omformes med bygg som kan romme handel, service 
og arbeidsplasser, med vesentlig høyere utnyttelse enn dagens situasjon: 
Sentrumsplanen åpner opp for høyder opp mot kote +52,5 på E5a og kote 
+37 på felt E5b og E5c. Les mer om dette i kapittel 9.1.  

E5a
E5b

E5c

Breiavatnet
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Museumsparken på begynnelsen av 1900-tallet.
     Foto: Mittet & Co. As., Nasjonalbiblioteket

6.3 Uteområder
FRA HISTORISK HAGEANLEGG ... 

Rundt 1893 ble det anlagt et hageanlegg rundt museet, utformet av gartner 
Poul Holst Poulsson, som også hadde ansvaret for en rekke av de større 
hage- og parkanleggene ellers i byen, inklusive Sykehusparken vest for 
konkurranseområdet. I dag er det vanskelig å få øye på det opprinnelige 
parkanlegget, men uteområdene har fremdeles en viktig rolle, både som 
del av det eksisterende kulturmiljøet og som del av byens grønnstruktur. 
Noen av stiene er bevart og trolig er noen av de store trærne en del av det 
opprinnelige anlegget. Det er også mulig at noen av elementene i parken 
er eldre enn selve parkanlegget. 

... TIL TRAFIKKMASKIN 

Etter utbyggingen av “Pennalet” på 60-tallet fikk Muségata et markert 
gatepreg, men tilbygget endret både hvordan Stavanger museum 
forholder seg til nabolaget, og hvordan besøkende møter museet. Det 
gjenværende parkområdet mellom den historiske museumsbygningen og 
det modernistiske tilbygget har fått en spennende kulturhistorisk lekeplass, 
men er ikke i bruk av andre enn museets gjester, som må gå inn under 
“Pennalet” for å finne hovedinngangen.  

På 80-tallet ble dagens løsning for trafikkavvikling foran teateret etablert, 
og en undergang under rundkjøringen er i dag hovedadkomst for myke  
trafikanter som skal til teater og museum, og bydelen for øvrig. Veisystemet 
og alle nivåforskjellene mot nord danner vesentlige barrierer i området, og 
det er få logiske koblingspunkt videre i gangnettet. Den intuitive ganglinjen 
mellom Breiavatnet og Kannikhøyden eksisterer ikke i dag, noe som 
medfører at myke trafikanter må ta omveier for å komme seg fram. All 
ferdsel blir i hovedsak samlet fotgjengerundergangen mot nordvest, mens 
fortau mot Teaterveien og Lagårdsveien sjelden er i bruk. 

Gjennom årenes løp har altså utvidelser av Lagårdsveien og Teaterveien 
i øst redusert Museumsparkens areal, og sammen med etableringen av 
Bergelandsbrua i nord rammer de konkurranseområdets inn med sterkt 
trafikkerte bilveier. Dette gjør Museumsparken i øst og Leiv Isaksens plass 
i nord både støy- og støvutsatte og lite tilgjengelige for myke trafikanter. 
Verken parken eller byrommet hvor teaterets hovedinngang ligger inviterer 
til opphold. 

Byrommene er møteplassene i byen. Kannikhøyden 
har parker og grønne lunger med stort potensiale 
for rekreasjon, aktivitet og opplevelser.
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Illustrasjon: Grønnstruktur

Sykehusparken

Museumsparken

GRØNNSTRUKTUR 

De sentrumsnære delene av Våland bydel har relativt få parker og lite 
grønnstruktur, med Sykehusparken og Museumsparken som de mest 
framtredende grønne områdene i bydelen. Museumsparken er regulert til  
vern slik den framstår i dag. Området er klassifisert som naturtypen  
«Parklandskap» etter den nasjonale kartleggingsmetodikken, og beskrevet 
som lokalt verdifull. Det er derfor viktig å sikre grønne områder innenfor 
konkurranseområdet.

Vernemyndigheter anser det som svært uheldig å fjerne gamle, 
bevaringsverdige trær og landskapsskråningen mot øst innenfor det verna 
kulturmiljøet. De mener at eldre elementer i Museumsparken, som en 
bro/grotte, gangveier/stier, trapper og gamle trær, må bli vurdert og 
dokumentert med tanke på alder. Eldre parkelementer som blir tatt bort i 
anleggsfasen, bør bli vurdert reetablert innenfor området.  De store trærne 
har forekomster av rødlista lav-arter, og har potensiale for funn av andre 
arter (mose/sopp) ved nærmere undersøkelser. Trær av denne størrelsen 
er gitt planmessig beskyttelse gjennom den reviderte kommuneplanen. 
Det forutsettes at bevaring av eksisterende trær er realistisk med tanke på 
eventuelle grunninngrep og varig endrede omgivelser rundt trærne. 
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Bildetekst: Bildetekst inn her

Foto: Stavanger kommune



Illustrasjon: Eksisterende bebyggelse på tomten
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Teaterveien
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6.4 Eksisterende bebyggelse  
Kannikhøydens frittstående monumentalbygg ble reist i løpet av en  
periode på mindre enn 15 år, fra 1883 til 1897, da Stavanger var en liten 
og beskjeden trehusby. De store, lyse murbygningene på høydedraget i 
utkanten av byen må ha fortont seg imponerende fra sentrum, og den høye 
beliggenheten i kombinasjon med den klassiskinspirerte arkitekturen ga 
det området tilnavnet «Akropolis» på folkemunne.  

All eksisterende bebyggelse innenfor konkurranseområdet er vernet i 
gjeldene regulering (planID 1103-1644). I forbindelse med prosjektet for 
nytt museum og teater, er det bestemt at all bebyggelse kan bevares, 
mens de tre bygningene som er registrerte kulturminner skal bevares. 
Vernemyndighetene forutsetter at et fjerde bygg, Østfløyen, også bevares 
som en eksponert del av teateret, men bygningen er forutsatt revet i 
forbindelse med utredningene som har ledet fram til denne konkurransen. 

Les mer om den eksisterende bebyggelsen i notatet  
«Den kulturhistoriske bebyggelsen på Kannikhøyden»  

(Goldberg, 2023), se konkurransedokumenter D3.
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TEATERHALLEN

Bygning tidligere kalt Turnhallen, ble bygget for 
Stavanger turnforening i 1891, og er den utvendig 
best bevarte bygningen, hvor fasadene er nærmest 
uendret. Ble overtatt av Rogaland Teater i 2002, 
og inngår i verneklasse 2 i landsverneplan for 
virksomheter Kulturdepartementet har ansvar 
for, noe som innebærer at det ikke er fredet etter 
kulturminneloven, men vernet etter plan- og 
bygningsloven.

ROGALAND TEATER

Teateret ble åpnet i 1883, og har fått opp mot 10 
tilbygg og ombygginger gjennomført i etterkant. 
Bygget inngår i verneklasse 2 i landsverneplan for 
virksomheter Kulturdepartementet har ansvar 
for. Det innebærer at det ikke er fredet etter 
kulturminneloven, men vernet etter plan- og 
bygningsloven.

STAVANGER MUSEUM

Museumsbygning fra 1893, opprinnelig tegnet 
av Eckhoff. På grunn av økonomi ble det valgt å 
kun bygge midtpartiet med hovedinngangen og 
nordfløyen, med tanke på å supplere med den 
manglende sørfløyen etter hvert. I stedet for å 
fortsette med Eckhoffs tegninger ble det i 1920 
gjennomført en arkitektkonkurranse for en utvidelse 
av museet. Tilbygg og ombygging til dagens uttrykk 
stod ferdig i 1930, tegnet av stadsarkitekten Erling 
Nielsen basert på Lars Backer sine tegninger.
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«PENNALET» 

Museets tredje tilbygg, administrasjonsbygget 
fra 1964, er tegnet av de anerkjente Stavanger-
arkitektene Retzius og Bjoland, og har høy 
arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi. Bygget 
er regulert til bevaring i gjeldende planer, men 
er i dårlig tilstand, og forutsatt revet i forbindelse 
med utredningene som har ledet fram til denne 
konkurransen. Vernemyndighetene beskriver 
riving som konfliktfylt, men at det kan aksepteres 
dersom ny løsning blir bedre for de historiske 
monumentalbyggene og kulturmiljøet i landskapet 
sett under ett.

ØSTFLØYEN

Sidefløyen fra 1920 ga rom for teaterets snekker- 
og malerverksted. Bygningen framstår autentisk 
utvendig, mens det innvendig er lite igjen av det 
originale. Østfløyen er forutsatt revet i forbindelse 
med utredningene som har ledet fram til denne 
konkurransen. Dette er i strid med gjeldende 
verneplaner og vurdert å være svært konfliktfylt 
av vernemyndighetene. De ønsker at bygningen 
blir bevart som en eksponert del av teateret, og at 
taket på teaterets sidefløy fra 1920 blir ført videre i 
bakkant av teaterbygningen, eller komplettert på en 
slik måte at det blir tilpasset bygningens stilhistoriske 
uttrykk og gesimshøyder. 

PEDER KLOWS GATE 1

Bolighuset fra 1863 er et av Vålands eldste trehus, og 
vernet i sentrumsplanen. Boligen er planlagt flyttet 
til egnet tomt i nærområdet, noe som vil håndteres 
utenom arkitektkonkurransen. 
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PRODUKSJONSAREAL

Tilbygg i fem etasjer hvorav to under terreng, 
tegnet av Brandsberg-Dahl i 2001, som ga rom for 
mer tidsriktige produksjonsforhold. Inneholder 
driftstekniske funksjoner som snekkerverksted, 
malersal, smie, monteringshall, systue, vaske- og 
patineringsrom, kontorer, lager, teknisk rom, 
kostymelager og garderober for teknisk personell. 

TILBYGG

Teateret har fått flere tilbygg av nyere dato som har 
hatt en funksjonell betydning for teateret, men som 
i dag framstår med liten kulturhistorisk verdi. Noen 
av tilbyggene, for eksempel det som ble bygget som 
et inngangsparti i 1951 (avbildet), har snarere hatt 
en uheldig effekt på bygningsmassen, og er derfor 
antatt fjernet i forbindelse med gjennomføringen av  
dette prosjektet.

SCENETÅRN

Flere oppgraderinger på 60- og 70-tallet ga mer 
tilfredsstillende forhold for publikum, mens 
sceneforholdene fremdeles var kritikkverdige. 
Etter en lang prosess fikk hovedscenen endelig 
et scenetårn i 1980, tre år før teaterets 100 års-
jubileum. 
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Foto: Stig Håvard Dirdal

Rammer for 
bygningsvolum

Mulighetsstudiet som har ledet fram mot denne arkitektkonkurransen, 
har tatt utgangspunkt i institusjonenes arealbehov slik det framkommer 
i romprogram og funksjonsbeskrivelse, se konkurransedokumenter 
A3 og A4. Det er her foreslått en volumfordeling på tomten hvor all 
eksisterende bygningsmasse med unntak av de tre kulturminnene fjernes 
og ny bygningsmasse legges på østsiden, hvor det er minst sol og mest 
trafikkstøy. Den historiske teaterbygningen tilbakeføres og den historiske 
museumsbygningen eksponeres mot solsiden i sørvest, hvor et tilbakeført 
og offentlig tilgjengelig parkareal kan kobles sammen med Sykehusparken 
på andre siden av Muségata. 

I kapittel 9.3 beskrives innvendinger mot mulighetsstudiets volumfordeling. 
Hensynene står blant annet mellom Østfløyen og bevaringsverdige 
trær og terrengformasjonen i Lagårdskleiva, og hvorvidt den historiske 
museumsbygningen bør eksponeres som “Akropolis på høyden” som i dag 
eller mot en mer solrik park på vestsiden. Konkurransen legger derfor opp 
til at tilbyderne skal stå så fritt som mulig når det gjelder å vurdere hvilke 
grep som bør gjøres på tomten, samtidig som de viktigste merknadene og 
forutsetningene blir imøtekommet.



1. 

Prosjektet skal plasseres i et område avgrenset av 
fylkesvei 44 (Lagårdsveien/Teaterveien), fylkesvei 
441 (Bergelandsbrua), Muségata og Lagårdskleiva. 

Mindre justeringer av veinettet kan vurderes, og 
vil avklares i påfølgende faser. Mulighetsstudiet har 
redusert Teaterveiens totale bredde, mens veiens 
østre kant mot formålsgrense E5c beholdes. 

Ny bygningsmasse som blir lagt under bakken 
inntil eksisterende bygninger, må ha en 
avstand til disse i tråd med geoteknisk notat, se 
konkurransedokumenter C1 og C2.

tunnelbyggelinje

E5c

Teaterveien
Bergelandsbrua

Lagårdsveien

Peder Klows gate
Lagårdskleivå

M
uségata
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Grå punktlav
Punctelia subrudecta

Rødlista - truet/sårbar

Rødlista - sterk truet

Rødlista - nær truet

Grå punktlav
Punctelia subrudecta

Ask
Fraxinus excelsior L.

Ask
Fraxinus excelsior L.

Ask
Fraxinus excelsior L.

Ask
Fraxinus excelsior L.

Kystbrunlav
Melanohalea elegantula

Illustrasjon: Registrerte rødlista arter på tomten. Hentet fra www.artsdatabanken.no

2.

Det er viktig å sikre grønne områder innenfor 
konkurranseområdet. 

Prosjektet skal prioritere gode, varierte og 
offentlig tilgjengelige uterom med biologisk 
mangfold. 

Viktig vegetasjon inkludert rotsone og 
terrengformasjon bør bevares. 

Bevaring av eldre elementer i parken bør 
vurderes. 
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Tverrsnitt: Øst-vest eksisterende bebyggelse 

Teaterveien

Muségata

kote +10

kote +38

Kongsgata

3.

For å ta hensyn til det historiske miljøet og sikre gode 
siktlinjer skal nybyggets hovedgesims holdes så lav som 
mulig. Øvre kote for hovedgesims skal ligge lavere enn kote 
+38,0. Deler av bygningsvolumet kan overskride denne 
kotehøyden, forutsatt at gesimsen i tilsvarende volum 
reduseres, slik at den samlede silhuetten framstår balansert.

4.

Nybyggets nederste kote skal ligge høyere enn k+10,0 
meter, slik at sikkerhetssonene for Hundvågstunellen som 
har trasé under tomten ivaretas. 

E5c
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STAVANGER MUSEUM

•	 Fasader og tak skal bevares som bygningen framstår i dag. 

•	 Bærende vegger og innerdører skal bevares. 

•	 Trapper, rekkverk og dekorasjonsmaling i det sentrale trapperommet 
skal bevares.

ROGALAND TEATER 

•	 Nyere tilbygg fjernes, og volum/fasader tilbakeføres til et mer 
opprinnelig uttrykk.  

•	 Vernemyndighetene anbefaler at originale eller eldre deler av interiør  
i teaterbygningen blir bevart. Dette gjelder spesielt eldre teatersal med 
galleri og trapperom. 

TEATERHALLEN 

•	 Volum og sørfasade skal bevares.

•	 Vernemyndighetene anbefaler at originale eller eldre deler av interiøret 
blir bevart.

Rehabiliteringen av bygninger som bevares innenfor konkurranseområdet 
skal baseres på antikvariske prinsipper. 

Tilbakeføring av fasadeendringer utført etter 1930 vil bidra til et mer  
originalt og helhetlig utseende av bygningene. Øvrige inngrep i fasadene 
bør unngås og må begrunnes. Farge- og materialvalg skal være basert 
på en kartlegging av originalmaterialer, alternativt kulturminnefaglige 
anbefalinger eller tidstypiske valg der det mangler kilder. 

Bygningenes interiør er ikke vernet, men det er ønskelig at mest mulig av 
eventuelt originalt interiør (fra byggetiden) bevares. Originale bygnings- 
deler skal bevares, og ved behov skiftes ut med like, nye bygningsdeler.  
Sekundære vegger og bygningselementer kan fjernes hvis det er 
hensiktsmessig for å komme fram til gode planløsninger eller et mer 
helhetlig utrykk. 

Hovedscenen på Rogaland Teater.  
Foto: Grethe Nygaard

Trapperommet på Stavanger museum. 
Foto: Grethe Nygaard

5.

For de tre bygningene som er vedtatt bevart 
gjelder følgende:
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Teatermaler Ingrid Toogood på malersalen foran et av 
sceneteppene til Diktatoren.  
Foto: Stig Håvard Dirdal

Dette kapittelet er en oppsummering av hovedintensjonene i funksjons- 
beskrivelsen, se konkurransedokumenter A3 og A4, som beskriver hvordan 
rom og funksjoner for publikum og ansatte bør organiseres. For en mer 
detaljert beskrivelse av rom, funksjoner og forholdet mellom disse,  
inkludert spesifikke krav, henvises det til det fullstendige konkurranse-
grunnlaget. Det forutsettes at interesserte aktører setter seg grundig inn  
i dette for å sikre full forståelse av regelverket og betingelsene for deltakelse.  

Rom- og funksjonsprogrammet er ikke et absolutt skal-krav, men 
en forutsetning for å ivareta institusjonenes behov. Det gis rom for 
løsninger som sikrer bedre sambruk og arealutnyttelse, forutsatt at 
funksjonene i funksjonsbeskrivelsen er ivaretatt. Tilbyderne vil bli 
evaluert på hvorvidt løsningsforslagene oppfyller prosjektets mål. 

SAMBRUK 

Prosjektet består av publikumsarealer og støttefunksjoner for teater og 
museum. Hovedfunksjonene – scener og utstillingsarealer - skal knyttes 
sammen av ulike sambruksarealer samt felles publikumsarealer som vrimle- 
områder, resepsjon/butikk, garderober og toaletter, serveringssteder og 
andre sosiale møteplasser. Prosjektet skal tilrettelegge for maksimal grad av 
sambruk mellom institusjonene. Intensjonen er å dra nytte av hverandres 
aktivitet og publikum, samt effektivisering og reduksjon av investerings- og 
driftskostnader. Kulturinstitusjonenes egenart og samfunnsoppdrag skal 
ivaretas, samtidig som det skal tilrettelegges for nye løsninger for sambruk, 
samarbeid og samskaping mellom teateret og museet, slik at fleksibiliteten 
og kapasiteten i det anlegget økes og komplementeres.

STAVANGER MUSEUM

Museets arealer inkluderer publikumsrettede utstillings- og formidlings- 
arealer, samt arealer for samlingsarbeid, herunder innsamling, forskning og 
bevaring av både materiell og immateriell kultur. Formidlingen skal styrkes 
ved å satse mer på tverrfaglige utstillinger og økt deltakelse og involvering 
fra publikum i museets forsknings- og gjenstandsarbeid. Moderne  
utstillingsarealer skal også gjøre det mulig å stille ut gjenstander som  
stiller høye krav til inneklima og sikkerhet, for eksempel ved innleie fra  
andre museer. God infrastruktur og fleksible arealer skal åpne for en  
hurtigere utskifting av utstillinger og publikumstilbud.

Rom- og  
funksjonsprogram



Sambruk

Foajé 785 m2

Arrangement og møte 360 m2

Spisested 260 m2

Kantine 235 m2

Stavanger museum

Utstillingsareal, basis 2380 m2

Utstillingsareal, skiftende 1000 m2

Samlingsforvaltning 1120 m2

Formidling 200 m2

Rogaland Teater

Scener 2320 m2

Verksteder og montering 1495 m2

Støtteareal skuespillere 1180 m2

Kostyme og rekvisitt 540 m2

Barne - og ungdsomsteatret 240 m2

ROGALAND TEATER

Teaterets arealer skal tilrettelegge for produksjon og visning av scenekunst 
av høy kvalitet, samt ivareta Barne- og ungdomsteatret som kompetanse- 
senter for barne- og ungdomsteater. Teateret skal være tilrettelagt for 
repertoarteater, noe som betyr at flere produksjoner skal kunne veksles 
mellom på samme scene i løpet av en dag. Dette realiseres ved blant annet 
å øke areal til nærlagring av kulisser på side- og bakscener. God areal- 
økonomi, rasjonell drift og optimal funksjonalitet gjennom utforming 
og plassering av scener og produksjonslokaler er hovedutfordringen i 
arkitektkonkurransen for Rogaland Teater.

Prosjektet bør bidra til byens omgivelser i like stor grad som bygningene 
legger til rette for teaterets og museets funksjoner. Bygningen skal være  
et positivt supplement til byutviklingen, samtidig som det ivaretar og er 
tilpasset det eksisterende kulturmiljøet.

Scene 1

Støtteareal skuespillere

Foaje

Kafé

Kantine

Møte og
seminar

Samlingsforvaltning

Verksteder og montering

Kostyme og
rekvisitt

BUT

Scene 2 Scene 3

Utstillingsareal, basis

Utstillingsareal, 
skiftende

Formidling
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Foto: Stavanger kommune

Reguleringsplan 
Planstatus og planprosess

Dette kapittelet gir en gjennomgang av gjeldende regulering og øvrige 
planer som gjelder for planområdet og de tilgrensende områdene. Videre 
blir det gitt et sammendrag av planprogrammet og sentrale merknader 
som kom inn i forbindelse med varsel om planoppstart. 

Vinnerforslaget vil bli brukt som utgangspunkt for videre planprosess. 
En viktig del av arkitektkonkurransen blir derfor å vurdere hvilke grep 
som kan gjøres på tomten, samtidig som de viktigste merknadene blir 
ivaretatt. Dette for at det kan fremmes et alternativ som gir en realiserbar 
planprosess.

For fullstendig dokumentasjon som gjelder planprosess vises det til 
konkurransedokumenter E1.  

Sentrumsplanen - kommunedelplan for Stavanger sentrum

Stavangers kulturmiljøplan

Strategi for arkitektur og byforming – Stavanger kommune

Plan A – handlingsplan for arkitektur og byforming – Stavanger kommune

Plan 2850 Detaljregulering for teater og museum på Kannikhøyden



Tomtene til teateret og museet omfattes av hensynssone H570 Bevaring 
kulturmiljø Middelalderbyen og Trehusbyen. For Stavanger museum og 
Rogaland Teater (område E4) gjelder følgende bestemmelser:

Museumsanlegget kan suppleres med nybygg langs gaten 
Lagårdskleivå og under bakkenivå henvendt mot Lagårdsveien. 
Grønnstrukturarealer i G22b mot Lagårdsveien kan derfor 
underbygges. Eksakt plassering av bebyggelse avklares i 
detaljregulering. Eksisterende bebyggelse som inngår i bygge- og 
parkareal reguleres til bevaring. Utforming av nybygg skal tilpasses 
det kulturhistoriske miljøet. Ved regulering av nytt teaterbygg skal 
bevaring av eksisterende bebyggelse vurderes særskilt. Boligformål 
tillates ikke i E4.   

9.1 Planstatus  
GJELDENDE REGULERING

Planområdet er i dag regulert gjennom plan 1644 Rogaland teater, gamle 
turnhall og Stavanger museum (1998). Området er regulert til offentlig 
bebyggelse, fortau og rabatt. Store deler av området er også regulert til 
spesialområde av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi som skal 
bevares: park, offentlig bebyggelse og gangvei. 

Det tillates ikke rivning av bygg som inngår i planen. Opprinnelig eksteriør 
skal bevares, og endret eksteriør skal ved fornyelse og reparasjon 
tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende dersom det er mulig. Det åpnes 
for at en utvidelse av både teateret og museet innenfor område angitt på 
plankartet. Alle større trær i parken skal bevares.

SENTRUMSPLANEN 

Planområdet omfattes også av kommunedelplan for Stavanger sentrum 
2019-2034, sentrumsplanen. Planen gir overordnede rammer for detalj- 
reguleringer innenfor plangrensen. Planens hovedmål er at Stavanger  
sentrum skal være byens og regionens viktigste møteplass for innbyggere 
og tilreisende. Byen og regionen skal være attraktiv nasjonalt og  
internasjonalt som arbeidssted, studiested og reisemål. Utsnitt fra sentrumsplanen. E4 er området for Stavanger museum og Rogaland Teater. E5 er området for Stavanger stasjon.

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan: Plan 1644 Rogaland teater, gamle turnhall og Stavanger museum (1998)
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For høyder er følgende angitt: Bebyggelse til maksimal kote 52,5 i E5a.  
Høyden på bebyggelsen i E5a skal trappes ned og tilpasses Tivolifjellet og 
småhusbebyggelsen i G23a/b. Bebyggelse til maksimal kote 37 i E5b/E5c  
dersom kvalitetskravene i planen kan oppfylles. Bygningsvolumer kan  
omfordeles mellom E5a, b og c i reguleringsplan.

Det er videre spesifisert at det skal reguleres et større, sentralt byrom  
som ivaretar siktkorridoren, mellom Breiavatnet/Byparken og Akropolis/ 
Museumshøyden, jf. kap. 6.2 Siktlinjer og forbindelsen til byen. Sikt- 
korridoren skal gis en bredde som understreker daldraget fra Vågen  
til Hillevågsvannet. 

Hensynssone grønnstruktur tar med seg deler av skråningen foran museet 
fram til rundkjøringen ved Teaterveien, samt Lagårdsveien og Kongsgata,  
jf. kap. 6.3 Uteområder. 

Arealet rundt teateret er avsatt til sentrumsformål i sentrumsplanen.  
Sentrumsformål har utnyttelse på minimum 180 % og maks 400 % BRA 
ved 0 % bolig.

Stavanger stasjon grenser til området i nord og angis som E5 i planen med 
følgende bestemmelser:

Det skal utarbeides helhetlig reguleringsplan for E5. Regulerings-
planen skal tilrettelegge E5 som regionalt kollektivknutepunkt med 
attraktive oppholdssoner, enkelt lesbare overgangsmuligheter for 
de kollektivreisende og bygninger og uterom med høy arkitektonisk 
kvalitet. Den skal legge til rette for nærings- og tjenesteyting med 
høy arbeidsplass- og besøksintensitet. Det skal integreres hensikts-
messige lokaler med nødvendige fasiliteter for førere av kollektiv- 
transport i E5. Maksimal utnyttelse %-BRA 400-450. I E5 kan  
eksisterende bebyggelse, unntatt Kannik Prestegård, rives.  
Som grunnlag for reguleringen skal det gjennomføres arkitekt- 
konkurranse som viser løsninger for konkretisering av kommune- 
delplanens bestemmelser.  

Bebyggelsen skal være oppbrutt uten store flater/stort fotavtrykk, med  
en struktur som ivaretar prioriterte siktlinjer/siktkorridor. I E5b/c skal  
bebyggelsen brytes opp i minimum tre bygningsvolum. 

Utsnitt fra temakart 3 – Grønnstruktur. KDP Stavanger sentrum

Utsnitt fra temakart 9 – Siktlinjer. KDP Stavanger sentrum.
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Det skal være gode gangforbindelser til det sentrale byrommet fra alle 
tilstøtende gater. Det skal etableres en barrierefri, utendørs forbindelse fra 
byrommet til Jernbaneveien. Uterommene skal gis et bymessig preg  
og høy kvalitet.

Utsnitt fra temakart 7 – Sykkelvegnett. KDP Stavanger sentrum.

KULTURMILJØPLANEN 

Stavangers kulturmiljøplan er en temaplan hvor juridiske føringer legges 
til kommuneplanens arealdel. Formålet med planen er å styrke Stavangers 
identitet og formidle kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer i 
Stavanger. Planområdet omfattes av hensynssone h570 Bevaring og 
kulturmiljø Middelalderbyen og trehusbyen og områder regulert til 
spesialområde for bevaring. Teateret byggeår 1883, Turnhallen byggeår 
1891 og Stavanger Museum byggeår 1893 er registrerte kulturminner.

PÅGÅENDE REGULERING 

Det er pågående planprosesser rundt og langs planområdet. Det er to 
reguleringsplaner som regulerer egne kollektivfelt for bussveien med 
egne felt for annen trafikk. Plan 2623 går fra sentrum og mot vest (Olav 
Vs gate – Kannikgata – Madlaveien) og plan 2832 går fra sentrum mot sør 
(Kongsgata – Lagårdsveien). I tillegg skal plan 2623 ta med seg området 
rundt togstasjonen og Byterminalen (Jernbaneveien). 

Plan 2623 er førstegangsbehandlet og vedtak antas i løpet av 2025. Plan 
2032 antas førstegangsbehandlet i løpet av 2025. Bane NOR arbeider 
med oppstart av reguleringsplan for utvikling av stasjonsområdet, vist 
som E5 i sentrumsplanen. Det er per mars 2025 ikke varslet oppstart av 
detaljregulering her.

9.2 Planprosess, varsel om oppstart  
og planprogram 
BAKGRUNN FOR OPPSTART AV PLAN

I april 2024 ble det varslet oppstart av plan 2850 Detaljregulering teater  
og museum på Kannikhøyden. Stavanger bystyre behandlet konseptvalg- 
utredning av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger i mars 2023. De  
vedtok da at prosjektet skulle gå videre med alternativ 2c – samlet utbygging 
på Kannikhøyden, under forutsetning av at planoppstart ble varslet før det 
ble avholdt arkitektkonkurranse. Dette for å sikre at rammeforutsetningene 
for konkurransen er realiserbare. 

Det vedtatte konseptvalget ble videre modnet og redusert i volum i dialog 
med institusjonene, kalt alternativ 2CII. Dette ble lagt til grunn for varsel 
om oppstart av plan.

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utredes nærmere. Det ble 
vurdert at detaljregulering for teater og museum på Kannikhøyden utløste 
krav om konsekvensutredning, i tråd med KU-forskriftens § 6 første ledd 
punkt a, vedlegg 1 nr. 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer 
enn 15 000 m2.

Utsnitt fra temakart 8 – Gangnett. KDP Stavanger sentrum.
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Som ledd i varsling av planoppstart for planer med krav om konsekvens-
utredning, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, plan- 
prosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke  
alternativer som skal konsekvensutredes, hvilke temaer som skal utredes  
og hvilken metode som skal brukes i utredningene.

I planprogrammet er tre alternativ utredet: 

•	 Alternativ 1: Prosjekteiers alternativ. Det modnede forslaget basert på 
anbefalingen i konseptvalgutredningen, kalt 2CII. 

•	 Alternativ 2: Alternativ som er innenfor rammene til vedtatt sentrum-
splan. Dette alternativet er utredet som alternativ 4 A/4 B – p-lokket i 
konseptvalgutredningen, og ble avvist som del av KVU-prosessen fordi 
det er utfordringer med å få løst institusjonenes behov til areal og krav 
til intern logistikk.

•	 Det skal i tillegg utredes et 0-alternativ. Dette er dagens situasjon, 
uten bygningsmessige oppgraderinger av Rogaland Teater og Stavanger 
museum.

Planprogrammet angir at følgende tema skal utredes som del av 
konsekvensutredningen: naturmangfold, kulturminner og kulturmiljøer, 
byliv og nærmiljøer, bylandskap. I tillegg skal temaet arkitektonisk og 
estetisk utforming, uttrykk og kvalitet inngå som del av bylandskap og/eller 
kulturmiljøer. Miljødirektoratets veileder M-1941 skal benyttes for de fleste 
temaer og sammenstillingen.

9.3 Innkomne merknader
Det kom inn 25 merknader til oppstart av plan og høring av planprogram 
i perioden 02.04.2024 til 22.05.2024. 17 merknader var fra offentlige 
myndigheter og interesseorganisasjoner og åtte fra grunneiere, andre  
rettighetshavere og privatpersoner.

Etter høring har det blant annet vært dialog med Rogaland fylkeskommune 
for å få økt forståelse for deres vurderinger i merknadene. Alternativ 1  
fra planprogrammet utfordrer sentrumsplanen på flere områder. Fylkes-
kommunen er innsigelsesmyndighet, og flere av deres merknader kan gi 
innsigelser ved høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling 
dersom de ikke imøtekommes. Det samme gjelder for Statsforvalteren i 
Rogaland, Statens Vegvesen og Bane NOR (påvirkning på jernbaneformålet).

Sentrale merknader kan deles i følgende tema

Volum på utbyggingen og hvordan den påvirker  
tilstøtende tomter og bylandskapet

•	 Bevaring av siktlinjer
•	 Behov for åpne byrom
•	 Negativ til sammenbygging av frittstående monumentalbygg
•	 Må ikke komme i konflikt med jernbane eller sikkerhetssone til tunell  

under tomten (Hundvågtunellen).

Samferdsel

•	 Uheldig å utfordre byggegrenser mot Teaterveien
•	 Varelevering må sikres i tråd med håndbøker og ikke komme i konflikt med Bussveien
•	 HC-parkering må sikres i tråd med krav om universell utforming
•	 Framkommelighet for politi, brann og redning

Utbyggingens påvirkning på kulturmiljøet

•	 Negativ til å bygge igjen museets fasader
•	 Negativ til rivning av Pennalet (bygg vest for museet)
•	 Negativ til rivning av Østfløyen på teateret (tidl. malersalen)
•	 Framheve viktigheten av bevaring av Teaterhallens (tidl. Turnhallen) fasade  

mot sør og interiør
•	 Framheve viktigheten av flytting av bevaringsverdig trehus
•	 Framheve viktigheten av at nybygg har svært høy arkitektonisk og estetisk  

kvalitet, tilpasset kulturmiljøet og positivt supplement til byutviklingen
•	 Framheve viktigheten av hageanlegg og store bevaringsverdige trær

Grønnstruktur

•	 Konfliktfylt å bygge ned grøntarealet i hensynssonen rundt museet,  
viktig del av byens grønnstruktur.

•	 Konfliktfylt å fjerne store trær med forekomst av rødlista lav-arter  
og potensiale for andre arter.

Overvann og flom

•	 Må ikke komme i konflikt med jernbanen
•	 Flomveier må kartlegges og eventuelle avbøtende tiltak innarbeides

Anleggsgjennomføring

•	 Behov for rigg- og anleggssoner
•	 Framkommelighet for politi, brann og redning
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9.4 Videre planprosess   
Vinnerforslaget vil brukes som utgangspunkt for den videre plan- 
prosessen. Varsel om oppstart og høring av planprogrammet har gitt  
flere viktige innspill, som vist til i kapittel 9.3. 

En sentral oppgave i arkitektkonkurransen er derfor å vise hvilke grep som 
kan gjøres for å best ivareta merknadene, slik at man ender opp med et 
gjennomførbart alternativ. Det antas at det endelige planforslaget som 
sendes inn til førstegangsbehandling vil skille seg fra alternativ 1 som ble 
presentert i planprogrammet.

Illustrasjonen viser hvordan planprosessen fungerer i Stavanger kommune. Nåværende status 
for Plan 2850 detaljregulering teater og museum på Kannikhøyden er punkt 3. 
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Stavanger stasjon og Kannikhøyden sett fra Breiavatnet. 
Foto: Grethe Nygaard

Etter konkurransen Dette kapittelet gir en oppsummering av tjenestekontrakten. For en  
mer detaljert beskrivelse av tjenestekontrakten, inkludert spesifikke  
krav, prosedyrer og tidsfrister, henvises det til A5 Tjenestekontrakt.  
Det anbefales at interesserte aktører setter seg grundig inn i dette for å 
sikre full forståelse av oppdraget etter konkurransen.

Arkitektkonkurransen har som klart mål å resultere i et ferdig bygg for 
Rogaland Teater og Stavanger museum. Vinnende arkitektteam skal tildeles 
en tjenestekontrakt som omfatter prosjektering og planlegging i henhold til 
Stavanger kommune sin byggeinstruks. 

Tjenestekontrakt for arkitekt- og rådgivning vil bli inngått etter NS 
8402:2010 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekterings- 
oppdrag».  Kommunen skal også lyse ut konkurranse for et tverrfaglig 
rådgivningsteam eller totalentreprenør som skal innlemmes med vinnende 
arkitektkontor.

Tjenestekontrakten som skal inngås med vinnende tilbyder skal bistå  
oppdragsgiver fram til B2 i henhold til oppdragsgivers byggeinstruks.  
Byggeinstruksen gjelder for alle investeringsprosjekter som omhandler 
formålsbygg i Stavanger kommune.  

Tjenestekontrakten inkluderer

1.	 Nødvendig rådgivning i forbindelse med reguleringsprosess,  
deriblant levering av planforslag, første- og andregangsbehandling  
av reguleringsplan. 

2.	Utarbeide et ferdig skisseprosjekt.

I tillegg til dette vil Stavanger kommune legge inn mulighet for videre  
prosjektering i henhold til opsjonene i kontrakten.

Opsjon 1: Oppdragsgiver kan utvide oppdragets varighet til og  
med ferdigstilling av forprosjektet (B3).

Opsjon 2: Oppdragsgiver kan utvide oppdragets varighet til og 
med ferdigstilling detaljprosjekt (B4).

Opsjon 3: Oppdragsgiver kan ytterligere utvide oppdragets  
varighet til og med ferdigstilt prosjekt (B5).

Opsjon 4: Oppdragsgiver kan tiltransportere inngått kontrakt for 
arkitekt- og rådgivertjenester til totalentreprenør, helt eller delvis.

Opsjon 5: Oppdragsgiver kan tiltransportere rådgiverkontrakter, 
som for eksempel ingeniørkompetanse, museumsekspert, rom- 
akustikk og sceneteknikk til inngått kontrakt for arkitekt- og  
rådgivergruppe, helt eller delvis.
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28
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29 30 31 32

Plan- og designkonkurranse 

B1 – godkjenning av vinnerforslag 

B2.a – konkurranse for rådgivningsteam

B2.b – skisseprosjekt

B2.c – reguleringsprosess 

B3 – forprosjekt 

B4 – detaljprosjekt og bygging 

B5 – overlevering 

Overordnet framdriftsplan
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Prosjektets grunnlags- 
dokumenter

Konkurransedokumenter

Nr. Navn Informasjon 

A1 Konkurranseprogram Konkurranseprogrammet beskriver institusjonene og 
oppdragsgivers behov og mål.

A2 Konkurransegrunnlag Dokumentet beskriver selve prosedyren, reglene og krav for 
konkurransen.

A3 Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelsen beskriver funksjonene og logistikk for 
arealene som skal tegnes inn i løsningsforslaget.

A4 Romprogram Arealoppsettet beskriver arealbehovet for det enkelte 
funksjon.

A5 Tjenestekontrakt Tjenestekontrakten beskriver oppdraget etter 
konkurransen.

B1 Kartgrunnlag

B2 Tegninger museum ZIP-fil av tegninger av Stavanger museum i DWG- og PDF-
format

B3 Tegninger teater ZIP-fil av tegninger av Rogaland Teater i DWG- og PDF-
format

B4 BIM-modell Rogaland Teater  
Stavanger museum Datamodell av Rogaland Teater og Stavanger museum

B5 Google street view lenke Tilbydere får tilgang til «street view» i eksisterende 
bygninger. 

B6 Dronebilder og video Bilder og video tatt av område

C1 Grunnundersøkelser Rapport 

C2 Grunnundersøkelser modell IFC-modell

D1 Mulighetsstudie Mulighetsstudie i forbindelse med konseptvalgutredning og 
søknad til staten

D2 Mulighetsstudie Rogaland Teater –  
alternativ løsning scene 1, 2 & 3 Forslag til løsning av sceneteknisk rådgiver 

D3 Historiske bygninger  Notat om eksisterende bygninger på tomten

E1 Reguleringsplan All dokumentasjon som gjelder planprosess og 
reguleringsplan inkludert stedsanalyse.

Nr. Navn Informasjon 

Skjemaer til utfylling 

Nr. Navn Informasjon 

T1A Signert og utfylt forespørselsbrev Forespørsel om deltakelse

T1B Forpliktelseserklæring Ved behov

T1C Referanseprosjekter Jf. kvalifikasjonskrav 4.1

T3.A Følgebrev Ved leveranse av løsningsforslag

T3.B Kannikhøyden romprogram leverandør Ved leveranse av løsningsforslag 

F1 Politiske vedtak 
PDF med lenke til alle politiske vedtak ifm. politisk 
behandling i Stavanger kommune og Rogaland 
fylkeskommune 

G1 Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning ved valg av løsning

H1 Søknad kultur- og likestillings- 
departementet 

Søknad om tilskudd i ordningen for nasjonale kulturbygg 
2026

I1 Byggeinstruks Byggeinstruks for Stavanger kommune




